Zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb. v
zneni neskor$ich predpisov

(dalej len ,,zmluva“) medzi zmluvnymi stranami:

¢l 1
Zmluvné strany

Zhotovitel’:

Obchodné meno spolo¢nosti:  RAVOZA s.r.0.

Adresa sidla spolo¢nosti: 072 31 Vinné 3662

ICO: 50310810

DIC: 2120270328

IC DPH: SK2120270328

Bankové spojenie: CSOB as.

Cislo uétu:

IBAN: SK12 7500 0000 0040 2317 9590
Zastlipeny: Ing. Rastislav  Vojna

Tel: +421 905 434 633

E-mail: vojna@ravoza.sk

Zapisany v OR Mestského sudu Kosice, oddiel: Sro,

vlozka ¢. 39100/V
(dalej len ,,zhotovitel™)

a

Objednavatel’

Nazov: Obec Bunkovce

So sidlom: Bunkovce 103, 072 44 Bunkovce
Zastlipeny: Vaclav L i ¢ k o — starosta obce
ICO: 00325091

DIC: 2020740722

telefonne ¢islo: +421 56 659 73 45

e-mail: obec@bunkovce.sk

(dalej ako ,,objednavatel™)

Uvodné ustanovenia
1.1 Tato zmluvu uzatvaraju zmluvné strany ako vysledok zakazky realizovanej postupom podla
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov na predmet zikazky ,,Uprava a modernizacia verejného priestranstva“.
Objednavatel’ vyhlasil verejné obstaravanie Vyzvou na predkladanie pontk postupom podla § 108
zakona ¢&. 343/2015 Z.z.

1.2 Do predmetného postupu zadavania zakazky predlozil sitazni ponuku aj zhotovitel. Na
zaklade vyhodnotenia sutaznych ponuk predlozenych v ramci predmetného postupu zadavania
zakazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavujia svoju vol'u dohodnit’ podmienky
a spdsob realizacie predmetu zakazky v zmysle vyhlasenej zakazky.
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CL I
Predmet zmluvy

Nazov predmetu obstarania:
s<Uprava a modernizacia verejného priestranstva“

Objednavatel zadava Zhotovitel'ovi vykonanie Diela ktorym je realizacia vysSie
uvedenej Stavby. Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ Dielo vo vlastnom mene a na vlastnii
zodpovednost’, v dohodnutom c¢ase a v dohodnutej kvalite..

Dielo bude zhotovené v sulade s ponukou zhotovitel'a, v rozsahu a kvalite podla
projektovej dokumentacie. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze objednavatel’ mu poskytol vSetky
potrebné udaje, ako tieto vyplyvaju z pisomnych podkladov citovanych v tejto zmluve,
vratane projektov, a to najmé projektovi dokumentéciou resp. priloh k tejto zmluve, tieto
si precital, pochopil aje informovany o poziadavkach a podmienkach objednéavatela
vzt'ahujucich sa na realizaciu Diela. Zhotovitel si je takisto plne vedomy zavézkov, rizik
a zodpovednosti voci objednavatel’'ovi, ktoré mozu vzniknit’ z porusenia jeho povinnosti
podl’a tejto zmluvy, zmluvné strany sa preto dohodli nasledovne:

¢l. III
Termin realizacie

Zhotovitel’ garantuje tieto terminy realizacie stavby a ukoncenia realizacie Diela:

Zahjjenie vystavby: do S dni po odovzdani a prevzati staveniska
Ukoncenie vystavby: do 30.06.2025

Termin zacina plynit’ odovzdanim a prevzatim staveniska, zbaveného prav tretej osoby.
Odovzdanie aprevzatie predmetného staveniska bude pisomne zdokladované
v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ diela sa zavdzuje reSpektovat’ poziadavky objednavatela na zmenu projektu
pocas celej realizécie stavby.

Zhotovitel’ sa zavizuje prevziat' stanovisko do 3 dni odo diia vyzvy objednavatel’a na
jeho prevzatie.

Lehoty realizéacie sa predlzuju v pripade, ze:

dojde k podstatnej zmene oproti realizacnému projektu, alebo pokial’ dojde k zmene
podkladov v tak kratkom termine, Ze nie je mozné spravodlivo pozadovat’ dodrzanie
zjednanej lehoty o dobu primerani ktymto skuto¢nostiam alebo zo strany
objednavatel’a nebude zaistené financovanie stavby, alebo nebude odovzdané alebo
prevzaté stavenisko zbavené prav tretej osoby, alebo bude stavenisko zat'’azené inou
stavebnou ¢innost’ou, ktord bude prekazat’ v plynulej vystavbe zhotovitela pri vystavbe
predmetu obstarania.

Zhotovitel” je povinny bez meskania pisomne oznadmit’ objednévatel'ovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktord brani alebo stazuje uskuto¢nenie stavebnych prac na Diele a ma za
nasledok predlzenie dohodnutej lehoty ukoncenia stavebnych prac.



¢l IV
Miesto realizacie

IV.1. Miestom realizacie Diela je k.u. obce Bunkovce, KN C 319/1 , 312/2, KN E 493/9, okres

V.1.

V.2.

V.3

Sobrance, Kosicky kraj

LV
Cena predmetu zmluvy

Cena za realizaciu predmetu obstaravania, teda za Dielo je Specifikovana v zmysle
zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky MF ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov ako cena predmetu obstardvania, ktoru je mozné zmenit' o cenové
vplyvy vyjadrené o pomocou pomeru indexu vyvoja cien stavebnych prac za prislusny
odbor, resp. smer vystavby, publikovaného SU SR za dohodnuté obdobie a rovnakého
druhu indexu za obdobie, ktoré predchadzalo ditu podania ponuky.

Cena za zhotovenie diela:

Cena za predmet obstaravanie bez DPH 42 754,47 EUR
DPH 23 % 9 833,53EUR

Celkova cena s DPH 52 588,00 EUR
Slovom: Pétdesiatdvatisicpét’'stoosemdesiatosem eur a nula centov.

Cenu je mozné menit’ vyhradne s pisomnym suhlasom objednavatela Zhotovitel
vyhlasuje, ze pred podpisom tejto zmluvy vykonal kontrolu a overil si s nalezitou
odbornou starostlivost'ou spravnost’ celej Specifikacie Diela, projektovej dokumentacie a
z nej vychadzajuceho vykazu vymeru a upozornil na vSetky nedostatky, nejasnosti,
chyby, rozpory a nepresnosti a tiez zhotovitel' overil spravnost’ a adekvatnost’ vymer
(mnozstiev) poloziek. Za naviac prace sa nepovazuju prace, vykonanie ktorych je
nevyhnutné pre riadne vykonanie Diela, ktoré mohol zhotovitel pri vynalozeni odborne;j
starostlivosti a riadnom naStudovani projektovej dokumentacie predpokladat’ a ktoré
zhotovitel’ z dovodov na jeho strane nezahrnul do svojej cenovej ponuky.

Stavebny material, resp. konStrukéné prvky a vykonané casti Diela prechadzaju do
vlastnictva objednavatela ich zaplatenim zhotovitel'ovi. Tymto vSak objednavatel
neprebera na seba zodpovednost’ za vady zabudovaného materidlu a vykonanych prac a
zhotovitel’ nad’alej znésa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci.

¢l. VI
Platobné podmienky

VI.1. Objednavatel’ neposkytne zalohu na realizaciu Diela.

VI.2. Platba za realizované prace bude uhradena na zaklade faktar, ktoré¢ budi vystavované

1-krat mesa¢ne. Faktury musia spinat vietky ndleZitosti dafiového dokladu a ich



VI1.3.
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VII.2.

VIL.3.

VIIL4.

VILS.

sucastou musi byt stpis vykonanych prac podpisany Statutirom obce, alebo
stavebnym dozorom objednavatel’a, resp. pisomne poverenymi osobami.

Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni od jej dorucenia objednavatel’ovi,
priCom deil splatnosti je defi odpisania dlznej sumy z uctu objedndvatel'a v prospech
uctu zhotovitel’a.

Za termin dorucenia faktiry sa povazuje treti pracovny den po ddtume uvedenom na
postovej peciatke z miesta odoslania.

Faktara musi obsahovat’ nalezitosti danového dokladu podl'a zakona €. 222/2004 Z.z. o
dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

CLVII
Podmienky realizacie Diela

Objednavatel’ ma pravo pocas realizacie stavebnych prac kontrolovat’ ich priebeh,
upozornovat' na pripadné vady a nedostatky a ziadat ich odstranenie v primeranej
lehote.

Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpecenie stavby, za vSetky urazy, ktoré vzniknu na stavbe
pocas realizacie Diela, za odcudzenie materidlu, alebo techniky, za dodrziavanie
bezpecnostnych predpisov ako aj predpisov poziarnej ochrany. Zhotovitel v plnom
rozsahu zodpoveda za dodrziavanie predpisov BOZP, PO, nelegalneho zamestnavania,
ochrany prirody a na tseku odpadového hospodarstva po celi dobu vykonavania Diela.
Pripadné pokuty ulozené objednavatel'ovi zo strany Statnych organov za poruSenie
predpisov. BOZP, PO, nelegalneho zamestnavania, ochrany ZP a odpadového
hospodarstva, ku poruseniu ktorych doslo z dovodov na strane zhotovitela, je
zhotovitel' povinny nahradit’ objednévatelovi v plnej vyske, resp. zhotovitel' sa
zavézuje ich uhradit’ v plnej vyske.

Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonat’ Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’,
pri reSpektovani vSetkych STN, zakonov, pravnych predpisov a noriem platnych na
uzemi Slovenskej republiky, pravoplatnych stavebnych povoleni, ich zmien a vyjadreni
ucastnikov stavebnych konani podkladmi objednavatel’a odovzdanymi objednavatel'om
pred zahajenim prac, pokynmi objednavatela v Case realizacie stavby a vyjadreniami
verejnopravnych orgénov a organizacii a dodrzani kvalitativnych a technickych
podmienok urenych dokumenticiou, a touto zmluvou. Sposob vykonavania a
kontroly Diela sa vSeobecne riadi § 550 - 553 Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov, pokial’ tdito zmluva neupravuje inak. Objedndvatel’ je opravneny
kedykol'vek kontrolovat’ vykonavanie diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit Dielo vrozsahu a v kvalitativno-technickej urovni
projektu pre realizaciu v stilade s platnymi normami, vSeobecne zadviznymi pravnymi
predpismi, v sulade s povoleniami, ktoré boli vydané prisluSnymi orgdnmi Statnej
spravy povolujucimi stavbu, zdkonmi, vyhlaskami a STN, ktoré sa priamo dotykaju
predmetu plnenia.

Zakon €. 50/76 Zb. (stavebny zakon)

Zékon ¢. 30/68, Vyhlaska 264/1995 Zb.

STN 736005 (priestorova norma)

a d’alSie vSeobecne zavizné pravne predpisy a technické normy.

Zhotovitel' sa zavdzuje na vlastné ndklady prevadzkovat, udrziavat' a opravovat
zariadenie staveniska, vybudované v mieste stavby pre vlastnu potrebu. Po dokonceni



stavebnych prac a po dokonceni Diela sa zhotovitel' zavézuje vypratat’ stavenisko do 5
dni po odovzdani diela objednavatel'ovi.

VIL.6. Zhotovitel zhotovi Dielo na vlastné ndklady ana vlastni zodpovednost’
a nebezpecenstvo. Zavizuje sa dodrziavat’ podmienky stanovené vyhl. ¢ 374/1990 Zb.
o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, vyhl. ¢. 330/1996
Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, predpisy o poziarnej ochrane a interné
predpisy objednavatela, s ktorymi bol oboznameny.

VIL.7. Zhotovitel zabezpe¢i pocas vystavby priebezné Cistenie pracoviska, Cistenie
mechanizmov pred vyjazdom na verejné komunikdcie, ako aj komunikacie
objednavatel’a, poriadok a Cistotu na pracovisku a odstrani odpad, ktory je vysledkom
jeho ¢innosti a to bez zbyto¢ného odkladu v ¢o najkratSom moznom termine.

VIL.8. Zhotovitel zabezpe¢i pritomnost svojho zodpovedného zéastupcu na stavbe
stavbyveduceho, ktory je odborne sposobily podla zakona ¢. 136/1995 Z. z. o odbornej
sposobilosti na vybrané ¢innosti vo vystavbe. Jeho meno ozndmi a doklady o odbornej
sposobilosti odovzda zhotovitel’ Diela objednavatel'ovi pri preberani staveniska.

VIL.9. Zhotovitel postupuje pri vykonani Diela samostatne a nesie zodpovednost za
vykonanie prac na Diele podla Zmluvy. Pritom musi dodrzat' zakonné i miestne
predpisy, zodpoveda za riadenie prac na Diele vratane riadenia a koordinovania prac
svojich subdodavatel'ov a za poriadok na stavenisku, ako 1 za Cinnosti s negativnym
vplyvom na Zivotné prostredie.

VII.10. Zhotovitel’ je povinny odo dna prevzatia staveniska viest' o pracach, ktoré vykonava
stavebny dennik, v ktorom bude zaznamenavat’ vSetky skutoCnosti, zmeny a dovody
zmien oproti projektu, oznamenia a vyzvy adresované objednavatel'ovi, pripravenost
stavebnych prac a pod. zhotovitel' je povinny najmenej 1 deii vopred pisomne vyzvat
Objednavatela na prevzatie prac, ktoré¢ budu nésledne zakryté. Povinnost’ viest
stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim Diela.

VII.11. Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt’ vzdy pristupny zastupcom
Objednavatela, projektanta a dotknutych organov statnej spravy. Uvedené osoby maju
pravo vykonavat zapis do stavebného dennika.

¢l. VIII
Podmienky odovzdania a prevzatia Diela

VIII.1.Zhotovitel’ na vlastné ndklady vykona vSetky skuSky predpisané osobitnymi predpismi,
zavdznymi normami a projektovou  dokumentdciou a najneskor ku dnu zacatia
preberacieho konania predlozi objednavatel'ovi doklad o ich vyhotoveni.

VIIL.2. Zhotovitel' najneskor ku diiu zacatia preberacieho konania predlozi objednavatel'ovi
vSetky atesty a certifikdty od zabudovanych materidlov a vyrobkov a nasledovné
doklady ako sucast’ odovzdavaného diela.

Zhotovitel’ pri odovzdavani Diela sa zavidzuje odovzdat’ nasledovné doklady ako sti¢ast’

odovzdavaného diela:

a) osvedcenia o akosti pouzitych materidlov a konstrukcii

b) certifikaty materidlov a vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (vyhlaska
€. 246/1995 Z. z. v zneni neskorSich uprav)



c) vyhlasenie o zhode stavebnych vyrobkov (zakon ¢. 90/1998 Z.z. a zékon ¢.
264/1999 Z. z.)

d) zépisnice, osvedcenia a protokoly o vykonanych skuskach pouzitych materidlov

e) zapisnice a protokoly o vyskusani zmontovanych konstrukcii s vyhodnotenim
kvality podl'a noriem, predpisov, projektu a zmluvy

f) navody na pouzitie od vyrobcov

g) stavebné — montazne denniky

h) doklady o vykonanych skiiSkach vyhradenych technickych zariadeni (§ 11 vyhl. €.
74/1996 Z. z.)

1) vsetky doklady potrebné ku kolaudécii

VIIL.3. O odovzdani a prevzati Diela ako celku, spiSu objednavatel’ a zhotovitel' preberaci

IX. 1.

X.1.

X.2.

X.3.

XI.1.

XI.2.

XIL.3.

protokol. Prevzatim Diela prechadza uplné vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody na
objednavatel’a. Od zacatia vykonavania prac az po ich prevzatie objednavatel'om znasa
zhotovitel' zodpovednost’ za Skody na zhotovovanom Diele. V pripade poSkodenia,
straty, alebo zni¢enia uz vykonanych prac pred ich prevzatim, je zhotovitel' povinny ich
bezodkladne opravit’, alebo nahradit’ na vlastné naklady.

¢l IX
Doba platnosti zmluvy

Zmluva o dielo bude platit’ pocas celej doby Diela az do uplynutia zaru¢nej doby.

¢l X
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel' si vyhradzuje pravo odstipit od zmluvy v pripade hrubého, alebo
opakovaného porusenia zmluvy.

Objednavatel ma pravo odstapit od Zmluvy v pripade ak zisti, ze Zhotovitel
nepostupuje podl'a projektovej dokumenticie, nedoddva materidl pozadovany v
projektovej dokumentacii resp. uvedeny vo vykaze vymer, vykonava naviac prace v
porovnani s projektovou dokumenticiou bez suhlasu Objednavatel'a, bez objektivnej
pri¢iny (pocasie) nedodrzuje zmluvne dohodnuty harmonogram préc.

Zhotovitel ma pravo odstupit od Zmluvy, ak je Objednavatel’ viac ako 60 dni v
omeskani s platenim dohodnutych platieb podl'a VI.3. tejto zmluvy, ak sa nedohodnu
inak.

¢l XI
Zarucné podmienky

Zarucna doba na vykonané dielo sa stanovuje na 60 mesiacov, t. j. 5 rokov zacina
plynut’ diiom odovzdania a prevzatia zrealizovaného Diela. Zhotovitel’ ruc¢i za kvalitu
vykonaného predmetu zmluvy pocas celej dlzky zarucnej doby.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady Diela, Zze pocas zarucnej doby ma
objednavatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstrani
opravnené reklamované vady. Reklamaciu vad vzniknutych v zarucnej dobe uplatni
objednavatel’ u zhotovitel'a pisomne.

Zhotovitel’ je povinny nastlpit’ ihned k odstraneniu reklamovanej vady, najneskor vSak
do 5 dni od uplatnenia pisomnej reklamécie objednavatel'om, pokial’ strany nedohodnu
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XLS.

XII.1.

XII.2.

XIIL.3.

XIIIL.1.

XIIIL.2.

XIV.1.

XIV.2.

XIV.3.

iny termin, a vadu odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom termine. Sposob
odstranenia predmetnej zdvady bude upresneny po uznani reklamdacie zhotovitelom
a bude sa odvijat’ od charakteru a povahy zavady.

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni pisomnou formou do ruk pravneho zastupcu zhotovitel'a podl'a ¢l. 1 tejto
zmluvy.

Vadou Diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou a vSeobecne zaviznymi technickymi
normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu.

¢l. XII
Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel' nevykona Dielo v stanovenom termine, méa objednavatel’ pravo uplatnit’
od zhotovitel'a zaplatenie pokuty vo vyske 0,05 % z ceny Diela za kazdy den
omeskania.

Ak zhotovitel' neodstrani vady v dohodnutom termine, zaplati zmluvni pokutu vo
vyske 0,02 % z celkovej ceny diela za kazdy dent omeskania a vadu za predpokladu, ze
objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi potrebnu sti¢innost’ pri odstraniovani vad.

V pripade, Ze objednavatel’ je v omesSkani s thradou faktiry, zaplati penale z omeSkania
vo vyske 0,05 % z dlznej sumy, za kazdy den omeskania.

¢l XIII
Vyssia moc

Zmluvni partneri st zbaveni zodpovednosti za Ciastocné alebo Uplné nesplnenie
zmluvnych povinnosti podl'a tejto zmluvy v pripade, Ze toto neplnenie je v dosledku
vysSej moci. Ako pripady vysSej moci platia pre tcely tejto zmluvy: vojna, mobilizacia,
povstanie, zivelné pohromy, Strajk, terorizmus nepredvidanych rozmerov, vyhlasenie
mimoriadnej situdcie, niadzového stavu a prijaté opatrenia suvisiace s pandémiou
nového koronavirusu a nadvézujice restriktivne vladne opatrenia.

Ten zmluvny partner, ktory sa odvolava na vy$$iu moc, je povinny toto oznamit’ druhej
strane najneskor do 5 dni od vzniku tejto okolnosti. Na poziadanie toho zmluvného
partnera, ktorému boli avizované okolnosti vy$sej moci je povinny avizovatel’ predlozit’
hodnoverny dokaz.

¢l X1V
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel’ zhotovi dielo pouzitim veci a podkladov, ktoré poskytne objednavatel’.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fiom
zacat’ prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy.

Objednavatel odovzdd zhotovitelovi pri odovzdani staveniska vytycené
zékladné smerové a vySkové body.



XIV 4.

XIV.S.

XIV.6.

Objednavatel’ zaisti k terminu odovzdania staveniska vytycenie vSetkych stavajucich
sieti, zhotovitel’ je povinny po prevzati staveniska vhodnym sposobom zabezpecit’ ich
ochranu tak, aby pri zhotovovani diela nedoslo k ich poSkodeniu. V pripade naruSenia
podzemnych sieti, ktoré neboli zhotovitel'ovi odovzdané vytycené, uhradi objednavatel’
naklady na opravy a uvedenie do povodného stavu.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracované¢ho diela na
pravidelnych kontrolnych diioch stavby, ktoré bude objednavatel’ organizovat’ podla
potreby.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivost'ou. Zavdzuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi
objednavatel'a, pokynmi objednavatel’a, zépismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych strdn a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov
Statnej spravy.

¢l. XV
Ostatné prava a povinnosti

XV.1. Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov objednévatela a zo zdrojov

XV.2.

XV.3. Zmluva o dielo podlicha povinnému zverejilovaniu zmliv podl'a osobitného predpisu.

XV.4. Objednavatel’ podl'a § 42 ods. 12 zakona o verejnom obstardvani uplatituje pri realizécii
zmluvy o dielo osobitné podmienky plnenia zmluvy tykajuce sa socidlnych hladisk, v
ramci ¢oho bude pozadované, aby zhotovitel’, v pripade ze bude potrebovat’ navysit’ svoje
kapacity pre plnenie predmetnej zdkazky, aby sa zaviazal zamestnat' na realizaciu
predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizdcie zakazky (obec,
okres, VUC). Uvedena podmienka zamestnania sa bude vzt'ahovat’ na cela dobu realizacie

MAS Zemplin pod Vihorlatom, o.z., na zéklade Vyzvy na predkladanie Ziadosti o
poskytnutie nendvratného financného prispevku v ramci implementacie stratégie
miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020,
Vyzva MAS_102/7.2/6. Zmluva o poskytnuti NFP C. 309070FTR1.

Dodavatel sa zavédzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s
doddvanym tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti
zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku , a to oprdvnenymi osobami a
poskytnut’ im vSetku potrebni1 su¢innost’. Opravnené osoby su:

I. Poskytovatel’ a nim poverené osoby

I1. Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel’'ského organu a
nimi poverené osoby

I1I. Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifika¢ny organ a nimi
poverené osoby

IV. Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu

V. Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov

VI. Organ zabezpecujtici ochranu finanénych zaujmov EU

VII. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. I. az VI. v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

Zmluva nadobudne ucinnost’ po dni zverejnenia na CRZ.

stavebnych prac.



¢l. XVI
Zavereéné ustanovenia

XVI.1. Zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s celym jej obsahom, ze s iou v plnom
rozsahu suhlasia, a ze ju podpisuji dobrovol'ne, pri plnom vedomi, nie v tiesni, ani pod
natlakom.

XVI.2. Menit, alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané zastupcami oboch zmluvnych
stran.

XVL.3. Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb., v zneni neskorSich predpisov.

XVI.4. Téato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach - origindloch, z ktorych dve
obdrzi objednavatel’ a dve zhotovitel.

XVI.5. Neoddelite'nou sucastou zmluvy st:
Priloha: Oceneny vykaz vymer — rozpocet
Priloha: Zoznam subdodavatel'ov (ak relevantné)
Prilohy je zhotovitel’ povinny odovzdat’ najneskor v den podpisu zmluvy.

V Bunkovciach, dna: .................... Vo Vinnom dna 26.5.2025
Za objednavatela Za zhotovitel’a
Vaclav Li¢ko Ing. Rastislav Vojna

starosta obce konatel’



