ZMLUVA O DIELO
C. 1010/2011

uzatvorend v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni

nasledovne :
I
Zmluvné strany
1. Objednavatel”: Obec Kozelnik
Kozelnik 16, 966 15 Banska Bela
ZastUpenym: Ivan Vrab, starosta obce
Bankové spojenie : VUB, a.s. Banska Stiavnica
Cvl'slo actu: 13629422/0200
ICO: 00647667
Telefon, fax: 045/693 3213
E-mail: ocukozelnik@gmail.com
a
2. Zhotovitel : COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.r.o.
Kysihybelska 29, 969 01 Banska Stiavnica
Pravna forma : spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
ZastUpeny : Ing. Vladimir Gallo, konatel

Oznacenie registra a Cislo zépisu : Obchodny register Okresného sudu Banska Bystrica,
oddiel Sro viozka ¢. 2800/S

1CO : 31631134

IC DPH : SK2020478229 )
Bankové spojenie : VUB a.s., pobocka Banska Stiavnica
Cislo Gétu : 2196246422/0200

Opravnené osoby pre rokovanie :
- vo veciach technickych :
- vo veciach zmluvnych : Ing. Vladimir Gallo

Telefon : 045-6949021
Fax : 045-6949023,28
E-mail: korenova@combin.sk

II.
Predmet zmluvy

Na zaklade vitaznej ponuky zhotovitela vo verejnej sitazi uskutoCnenej podia zakona
o verejnom obstaravani €. 25/2006 Z. z. sa zhotovitel' zavazuje zrealizovat' stavbu
~Kozelnik vystavba verejnych priestranstiev v obci — detské ihrisko". Stavba
bude realizovana v rozsahu ur¢enom vykazom vymer vyssie uvedenej stavby, ktory bol
obstaravatel'om vydany ako sutazny podklad vo verejnom obstaravani.

Dielo zhotovené podla bodu II./1. tejto zmluvy bude mat’ akostné a technické parametre
uvedené v projekte stavby.
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Zhotovitel' sa zavazuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na viastnd zodpovednost'.
Objednévatel’ sa zavdzuje riadne zhotovené dielo prevziat' a zaplatit zafi dohodnutu
cenu.

III.
Termin zhotovenia diela

Zhotovitel' sa zavézuje vykonat dielo v dohodnutom case :
e termin zacatia prac : do 5 dni od prevzatia staveniska
e termin ukoncenia vykonavania diela : do 6 mesiacov od prevzatia
staveniska

Cas plnenia sa prediZi o ¢as prekéZok na strane objednévatela, uvedenych v dalSich
ustanoveniach tejto zmluvy.

Dokondenim stavby sa pre potreby tejto zmluvy rozumie spdsobilost’ diela pre Uspesné
ukoncenie preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujlcich kvalitu
a technické parametre diela (revizne spravy, atesty a certifikdty, doklady o likvidacii
odpadov, doklady o zhode zabudovanych vyrobkov).

V pripade omeskania objednavatela v plneni zavazkov, vyplyvajlcich zo zmluvy, zmluvné
strany dodatkom k zmluve dohodnd novy termin dokoncenia predmetu zmluvy. Po Cas
omeskania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia, ktorym sa rozumie aj riadne
financovanie a platenie diela, nie je zhotovitel' v omeskani so spinenim zavazku.

Pripadné dokoncenie a prevzatie prac pred terminom dohodnutym v tejto zmluve je
podmienené suhlasom objednavatela.

V pripade prerusenia prac z dévodu na strane objednavatela, alebo z dévodu pdsobenia
vy$8ej moci, zmluvné strany dohodnt novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, priCom
prediZenie lehoty plnenia bude primerané k dobe, na ktor( bolo treba vykonavanie prac
prerusit’.

IVI
ena diel

. Cena za dielo je v sulade s ponukou zhotovitela stanovend dohodou zmluvnych stran

v

podla zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach a platna pri spineni kvalitativnych a dodacich
podmienok, uréenych projektom stavby a STN, pri dodrZzani beznych technologickych
postupov  a bezpeénostnych predpisov, materidlov a technologickych &asti v I.
kvalitativnej triede vo vyske :

Cena diela bez DPH : 19 296,12 €

DPH 20 % : 3 859,22 €
B e

Spolu cena dielas DPH: 23 155,34 €
Slovom: dvadsattritisicstopat’desiatpat’ 34/100 EUR s DPH

Cena za zhotovenie diela stanovena v bode 1 tohto ¢lanku je dolozena podrobnou
kalkuldciou zhotovitel'a (poloZkovitym rozpo¢tom) a je uloZzena 2x u objednavatela a 2x
u zhotovitela. Polozkovity rozpolet tvori ako priloha ¢.1 k tejto zmluve jej nedelitelnd
sucast.
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3. V pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podlia tejto zmluvy vyskytne potreba realizacie
naviac prac, ktoré v pdvodnom ocefiovanom vykaze vymer neboli zahrnuté, mdze
zhotovitel' tieto prace realizovat a G¢tovat len vtedy, ak ich objednal a schvalil
objednévatel pisomne vratane ceny ato minimalne zapisom v stavebnom denniku.
Zhotovitel takéto investorom pozadované, pripadne vyvolané naviac prace odsuhlasené
projektantom a stavebnym dozorom oceni jednotkovymi cenami uvedenymi v
polozkovitom rozpocte, a v pripade potreby vzniku novych poloZiek, zhotovitel' ich oceni
do vy&ky ekonomicky opravnenych nakladov. V pripade potreby vykonavania prac po
termine ukon&enia prac pokial ¢asovy skiz vznikol z dévodov na strane objednavatela, sa
cena takychto prac bude menit pouZitim indexov vyvoja cien stavebnych prac
publikovanych SU SR.

4. Pripadné obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu prac na zaklade poziadaviek
objednavatela bude v pripade ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela odpocitané
a to v rozsahu, v akom boli zahrnuté do rozpoctu.

5. Objednané naviac prace, menej prace, termin vykonania naviac prac acenu (£) su
zmluvné strany povinné premietnut’ do zakladnej zmluvy o dielo dodatkom k ZoD.
Rovnako sti povinné dodatkovat’ aj zmenu ceny z dévodov ¢asovych sklzov na strane
objednévatel'a na &as po termine ukonCenia prac.

vl
Fakturacia a platenie

1. Fakturacia bude prebiehat’ mesagne na zaklade slpisu vykonanych prac potvrdenych
objednévatelom podla cenovej kalkulacie.

2. Zmluvné strany sa vsllade s platnymi predpismi dohodli, Ze vykonané prace,
odstihlasené objednavatelom na zistovacom protokole sa povazuju za opakované plnenie
na td istd zmluvu o dielo a kazdé opakované mesa¢né plnenie sa povazuje za samostatne
zdanitefné plnenie, priom okamih zdanitel/ného plnenia nastane v sulade
s ustanoveniami § 19 ods.3 zék. €. 222/2004 Z. z. o DPH. Zhotovitel' na kazdé zdanitelné
plnenie vyhotovi mesa¢nt faktlru — dafiovy doklad — v sulade s platnymi predpismi.

3. Po ukonéeni diela vystavi zhotovitel' kone¢nu faktiru do 30 dni. Koneéna faktura bude
pozostdvat zo supisu mesacnych faktdr, doplnend o fakturaciu prac za posledné
nevyfakturované obdobie.

4. Drobné zmeny a dopinky vyplyvajlce z operativnych potrieb pri realizacii diela budd
dojednévané formou zépisu do stavebného dennika a s vykazom vymer prac budd
podkladom pre fakturaciu po odsthlaseni objednavatelom a dodatku k ZoD.

5. Splatnost’ fakt(r (iastkovych, konecnych), tarchopisov a dobropisov je 30 dni od ich
dorugenia druhej zmluvnej strane. Diiom Uhrady je defi pripisania diZznej sumy z Uctu
diznika v prospech Uctu veritela. )

6. FaktGra — origindlny pisomny doklad musi splfiat naleZitosti dafiového a Gc¢tovného
dokladu v jednom a musi obsahovat' originalny podpis vystavujicej strany s tymito
Gdajmi :
= ognaéenie, Ze ide o faktdru
- ICO oboch zmluvnych stran
- néleditosti podla § 71 ods. 2 zak. ¢ 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich

predpisov
- &slo objednévky alebo zmluvy (vratane platnych dokladov)
- def vystavenia faktary
- defi odoslania faktury
- termin splatnosti faktary
- konstantny symbol
- formu Uhrady
- vysku plnenia celkom
- sumu k Uhrade
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- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovatel'a

- pediatku vystavovatela faktiry

- miesto vykonu prac

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ naleZitosti dohodnuté v bode 6. tohto clanku, je
objednavatel' oprévneny faktiru vratit' bez zaplatenia. Opravnenym vratenim faktdry
prestava plynGt’ lehota splatnosti a tato plynie celd odo diia dorugenia opravenej (novej)
faktary.

V pripade omeskania so splnenim pefiazného zavizku ma zhotovitel pravo fakturovat
objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % zdliZznej sumy za kazdy def
omeskania.

V pripade, Ze déjde k zruSeniu alebo odstiipeniu od tejto zmluvy z dévodu na strane
objednavatela, budi zmluvné strany postupovat’ spdsobom dojednanym v dalsich
ustanoveniach tejto zmluvy.

Obe zmluvné strany vylu€uji postipenie pohladavky bez predchadzajicej pisomnej
dohody aak sa zmluvné strany na moZnosti postiipenia dohodnl, je mozné toto
postupenie vykonat' len do vysky zékladu dane. Daf z pridanej hodnoty sa zmluvné
strany zavazujl vysporiadat’ v zmysle zak. €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskor&ich
predpisov a uhradit’ ju priamo.

FaktGra musi byt vystavena v originali.

VI.
Projektova dokumentacia

Projekt zabezpecil objednavatel a predloZi ho zhotovitel'ovi spolu v dvoch vyhotoveniach
najneskor v den odovzdania staveniska.

Objednavatel’ predloZi spolu s projektovou dokumentaciu aj zavazné vyjadrenia
dotknutych oséb a organov k projektovej dokumentécii.

Zmeny oproti projektu stavby moZe objednavatel’ uplatnit po vzajomnej dohode so
zhotovitelom a projektantom.

VII.
Stavenisko

Objednavatel’ odovzdé stavenisko zhotovitel'ovi zépisni¢ne, priestorovo vymedzené.

Pri odovzdani staveniska objednavatel’ zhotovitel'ovi odovzda

e stavebné povolenie

e prislichajice rozhodnutia orgénov &tatnej spravy tykajuce sa &innosti na
predmetnom diele

Lokalitu na odvoz a uskladnenie vyburanej sute a zeminy zabezpeCuje objednavatel’

pri¢om zhotovitel' sa zavézuje stavebn( sut’ na takdto skladku ukladat’ a materialy

vhodné na recyklaciu odovzdat’ do zbernych surovin.

VIII.
Stavebny dennik

Stavebny dennik bude vedeny podla § 46 d/ Stavebného zdkona &. 237/2000 Z. z.
v platnom zneni. Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik odo diia odovzdania
staveniska a mat’ ho trvale dostupny na stavbe pocas pracovného ¢asu.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik a zapisovat v fiom vietky naleZitosti
podstatné pre vykondvanie diela. Objednavatel sa zavazuje pravidelne, minimalne véak
1x tyzdenne na zapisy v stavebnom denniku reagovat. Denné zéznamy v stavebnom
denniku musia obsahovat’ naleZitosti v zmysle stavebného zakona
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IX.
Vykonavanie prac, odovzdanie diela

Objednavatel' poCas realizacie prac mé pravo kontrolovat’ doddvku stavebnych prac a

materidlov a zhotovitela upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstrénenia

v primeranej lehote.

Zamestnanci objednavatela mo6Zu vstupovat' na stavenisko len pokial' sG povereni

funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢&innostou.

Zhotovitel' bude realizovat’ dielo vylucne v pracovnych diioch a polas pracovnej doby

objednavatela.

Zhotovitel urcu1e ako stavbyveduceho s povmnost’ou viest’ stavebny dennik Ing. Marian

Adamsky, tel.C.: 045- 6949016 Objednavatel' urCuje ako obcasny stavebny dozor p.

.......................... tel. ¢. cerssssnn. POVErUje ho tiez  zapisovanim do

stavebného dennika, potvrdzovanlm vykonania stavebnych prac, odovzdanim a prevzatim

ukoncenych Casti diela resp. celého diela.

Zhotovitel' v pinej miere zodpoveda za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj

za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osdb, ktoré sa s jeho vedomim a opravnene

zdrZiavaja v priestore staveniska a zabezpecenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi

pomdckami. Dalej zhotovitel' sa zavazu1e dodrziavat’ hygienické predpisy a zabezpecit

stavbu z hl'adiska bezpecnostl prace, poziarnej ochrany a Zivotného prostredia. Tieto

povmnostl zhotovitel' nema v pripade, pokial' zdévodov na strane objednavatela ddjde

k preruseniu vykonavanla diela.

Vietky odborné prace musia vykondvat’ zamestnanci zhotovitela alebo jeho

subdodavatel'ov, ktori majl prislusni kvalifikaciu.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze ma uzatvoren( poistn( zmluvu s poistoviiou Kooperativa a.s.

Ziar nad Hronom, veden( pod cislom 6501376193 pre poustenle svojej podnikatel'skej

Cinnosti a Skody spdsobené pri vystavbe, o éom sa mdZe objedndvatel presvedcit’

nahliadnutim do uvedene] poistnej zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri realizécii diela dodrZiavat' vetky STN a bezpe¢nostné predpisy,

vSetky zékony aich vykonavacie vyhlasky a podmlenky stanovené vo vyjadreniach

zainteresovanych organov Statnej spravy, ktoré st obsiahnuté v dokladovej &asti projektu

stavby, ako aj v rozhodnutiach vspravnom konani, ktoré mu odovzdal objednavatel

a dotykaJu sa jeho Cinnosti. Pokial’ porusenim tychto povinnosti vznikne akékol'vek $koda,

znasa vietky vzniknuté néklady do preukazanej vysky zhotovitel'.

Zhotovitel' urobi vSetky potrebné opatrenia na to, aby zabezpecil na pracovisku v rozsahu

predmetu zmluvy a v suvislosti s jej plnenim bezpe¢nost’ zamestnancov zhotovitel'a, 0s6b

konajlcich v jeho mene, ako aj zamestnancov objednavatela a dal$ich osdb ktoré sa

s jeho vedomim zdrzuji na mieste vykondvania diela.

Zhotovitel' zodpoveda za:

- pripravu a vykonéavanie opatreni na zaistenie BOZP a PO, koordinciu ¢innosti,
informovanost’ zamestnancov zhotovitel'a

- kvalifikaciu a zdravotn(i spdsobilost’ svojich zamestnancov a 0sdb konajticich v jeho
mene, za ich poucenie z predpisov 0 BOZP a PO aza ich odborni spdsobilost
potrebnu pre vykon zmluvnych &innosti

Zhotovitel’ sa zavézuje

- DodrzZiavat’ pravne predplsy na zaistenie BOZP a PO, dodrziavat' ostatné predpisy
a zasady bezpecne] prace a bezpeCného sprévania sa na pracovisku, dodrziavat
urené pracovné postupy a interné predpisy objedndvatela, s ktorymi bol riadne
a preukazatel'ne oboznameny

- Zabezpetit' zamestnancom zhotovitela a 0sdb konajlcich v jeho mene prislusnymi
a vhodnymi OOPP

- Dodrziavat zakaz fajcenia a pozivania alkoholickych napOJov na pracoviskach
objednavatela, podrobit’ sa vySetreniu za Gcelom Zistenia & nie je pod vplyvom
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12.
13.

14.
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16.

8

18.

19.

20.

21

22.

alkoholu ainych omamnych a psychotropnych latok. Ak sa preukaZe pozitivny
vysledok a poZitie tychto latok, tento zamestnanec sa stdva pre objednavatela
neakceptovatelnym a zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ poZiadavky objednévatela na
jeho vymenu.

- Ze zabezpeC| aby pracoviska, stroje, zariadenia, nastroje a pod. na ktorych pracuje
a ktoré vyuziva pri plneni predmetu tejto zmluvy, neohrozovali BOZP a PO a spifiali
poziadavky platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel' je v slvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy povinny dodrziavat

ustanovenia vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a vykonat primerané pravne

opatrenia na ochranu ZP, plnit povinnosti v oblasti prevencie a zabezpecit' prislusné
doklady a potrebné vyjadrenia.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat' a plnit' povinnosti podla zdkona ¢. 364/2004 Z.z.

o0 vodach a suvisiacich pravnych predpisov.

Zhotovitel' prebera na seba vSetky povinnosti drzitela odpadov v zmysle zékona &.

223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich zakonov.

Zhotovitel' je povinny starat’ sa o prevzaté zakladné smerové a vy$kové body az do

odovzdania a prevzatia stavby objednavatel'om.

Zhotovitel' je povinny vyzvat objedndvatela na prevzatie prac, ktoré v dalSom

pracovnom postupe budl zakryté alebo sa stanu nepristupnymi resp. k pracam, ktoré si

v stavebnom denniku vyhradi stavebny dozor objednavatela. Vyzva musi byt doruéend

najmenej 3 dni vopred.

Skusky - riadne zhotovenie diela zhotovitel preukaze vykonanim  komplexnych

funkénych skGSok urCenych prislusSnou STN alebo projektom. Zhotovitel ozndmi

objednavatel'ovi 7 dni vopred termin konania funkénej skdsky.

Zodpovednost' za pripadnt Skodu, ktord vznikne na diele ¢innostou zhotovitela alebo

vy3Sou mocou v priebehu realizcie znsa zhotovitel'. Objednavatel $kody na diele znasa

v pripade, pokial' doslo z dévodov na jeho strane k prerudeniu vykonavania diela.

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, riadnou
realizaciou prac. Zhotovitel' odovzda dielo objednavatelovi a objednavatel’ je povinny
riadne ukoncené dielo bez védd a nedorobkov prevziat. Objednavatel mdze prevziat
i dielo, ktoré ma drobné vady a nedorobky, nebraniace jeho riadnemu uZivaniu.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit' objednavatelovi najneskdr 7 dni vopred, kedy
bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel je povinny najneskér do 3 dni od
terminu stanoveného zhotovitelom, zacat’ preberacie konanie a riadne v fiom
pokracovat.
Zhotovitel' je povinny pripravit' a predloZit' objednavatelovi pred zacatim preberacieho
konania potrebné doklady, najma :

a) projekt stavby so zakreslenim zmien podl'a skuto¢ného stavu vykonanych prac

b) zoznam materidlov a zariadeni, ktoré su stcastou odovzdavanej dodavky, vratane

atestov, certifikadtov a vyhlaseni o zhode

c) ostatné doklady podla prislusnych STN

d) stavebné denniky

h) konecna faktura

. Zhotovitel v pinej miere zodpoveda za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj

za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob, ktoré sa s jeho vedomim a opravnene
zdrZiavajl v priestore staveniska a zabezpelenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi
pomdckami. Dalej zhotovitel' sa zavazu1e dodrziavat' hygienické predpisy a zabezpedit’
stavbu z hl'adiska bezpenosti prace, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia. Tieto
povinnosti zhotovitel' nema v pripade, pokial' zdovodov na strane objednavatela ddjde
k preruSeniu vykonavania diela.

Zhotovitel je povinny vykonavat' préce v kvalite, minimalne podla poZiadaviek platnych
predpisov a dodrzat’ pritom bezpecnostné predpisy a vietky vieobecne zavidzné pravne
predpisy, ktoré sa tykaju jeho ¢innosti.
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24.

25

26.

10.

Zmluvné strany pri odovzdani a prevzati spidu zapisnicu o odovzdani a prevzati, ktord
bude podpisana oboma zmluvnymi stranami. V zépisnici musi objednavatel’ vyslovne
prehlasit, Ci dielo preberd alebo nie a pokial' nie, z akych dévodov.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednévatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zépise
0 odovzdani a prevzati bud( uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni
s inymi nebrénia plynulej a bezpelnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a
nedorobky musia byt uvedené v zdpise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim
terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami a
predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu.

xl

Zodpovednost’ za vady, zaruka, $kody

. Zhotovitel' zodpovedd za vady vzniknuté na diele nim zrealizovanom, ktoré ma dielo

v Case jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnl po prevzati diela v rozsahu §
560 - 562 Obchodného zakonnika a ktoré vznikli z dévodu porugenia povinnosti
zhotovitel'a.

Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady nim zrealizovaného diela bezplatne odstranit’ bez
zbytocného odkladu po uplatneni opravnenej reklamécie objednavatel'om resp. budicim
uzivatelom diela v dohodnutych lehotach.

Zarutnd lehota na dielo zrealizované zhotovitelom je 60 mesiacov a zadina plynat
odovzdanim a prevzatim diela. Zaru¢énad lehota viak neplynie v Case, pofas ktorého
objednavatel’ nemohol dielo uZivat' pre vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel'.
Zarucnd lehota na material a na vyrobky, ktoré s stéastou diela, ale zhotovitel' neméze
ovplyvnit'ich dizku zaruky, bude podla lehoty uvedenej vyrobcom na zaruénom liste.
Zéruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a (drzby diela
objednavatefom resp. uZivatefom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného
poSkodenia diela resp. poskodenia Zivelnou pohromou.

V pripade vzniku Skody budl zmluvné strany postupovat’ pri je nahrade v sllade
s ustanoveniami § 373 — 386 Obchodného zakonnika.

Pokial' sa pofas zarucnej doby vyskytne vada na zhotovitelom zrealizovanom diele,
objednavatel' je povinny bez zbytoéného odkladu po zisteni vady uplatnit’ jej pisomnu
reklaméaciu u zhotovitel'a. V reklamacii musi byt vada popisand a musi byt’ uvedené, ako
sa vada prejavuje.

Objednavatel’ je povinny umoznit' zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maijl
reklamované vady odstrafiovat. O presnom &asovom postupe odstrafiovania zarucnych
vad sa zmluvné strany dohodn( pisomne.

Ak sa preukaZe, Ze v spornych pripadoch objednévatel’ reklamoval neopravnene, t. j. ze
nim reklamovand vada nevznikla vinou zhotovitela a e sa na fiu nevztahuje zaruka resp.
Ze vadu spdsobil nevhodnym uZivanim diela objednavatel’ alebo uzivatel, je objednévatel
povinny uhradit’ zhotovitel'ovi vSetky naklady vzniknuté s odstrafiovanim vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, alebo na nevhodnost objednavatela
upozornil a ten na ich pouziti trval.

Ak zhotovitel' nenastlpi k odstraneniu opravnene reklamovanej vady v dohodnutom
termine, je objednévatel’ opravneny poverit odstranenim vady inG odborn( organizaciu —
firmu. VSetky takto vzniknuté naklady je zhotovitel’ povinny objednavatel'ovi uhradit’ a to
do vySky ceny porovnatelnych prac za porovnatelnych obchodnych podmienok, ako by
ich vykonaval zhotovitel'.
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XI.
Miesto dodania predmetu obstaravania

Miestom dodania predmetu obstaravania je obec Kozelnik, uréené schvalenym projektom
stavby.

XII.

Prekazky v praci, prerusenie prac, zastavenie rac

Objednévatel’ osobitne uhradi zhotovitel'ovi véetky preukazatelné naklady slvisiace
s odstranenim nepredvidanych prekézok, ktoré sa vyskytni na stavenisku, okrem
prekazok, ktoré zavinil zhotovitel. Stcasne budi dodatkom k zmluve upravené vsetky
ustanovenia zmluvy suvisiace s vyskytom a odstranenim nepredvidanej prekazky vopred
odsuhlasenej stavebnym dozorom objednavatela.

Ak objednévatel alebo organ na to opravneny dé prikaz na preruSenie prac, suvisiacich
s plnenim zévézku, zhotovitel je povinny tento prikaz akceptovat’ a uschovat’ vsetko, ¢o
pripravil na plnenie zavazku.

. Objednévatel' je povinny uhradit’ zhotovitel'ovi naklady G&elne vynaloZené v suvislosti

s preru$enim, ktoré bolo spdsobené z dovodov mimo zhotovitel'a.

XIII.
Vyssia moc

Pre Glely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich
nemdzu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.
Za vy$Siu moc sa povazuju aj poveternostné podmienky znemoZfiujuce riadne pinenie
zmluvy beznym technologickym spdsobom.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej
moci, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vy&siu moc, poziada druh( stranu o Upravu
zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu pinenia. Ak neddjde k dohode, ma strana,

ktora sa odvolala na vy$8iu moc, pravo odstlpit’ od zmluvy. Ucinky odstipenia nastan(
dfiom doruéenia oznamenia.

XIV.

”,

st nie zml

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 ObchZ za podstatné porusenie zmluvy, moze opravnena strana od
zmluvy odst(pit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného
odkladu, najneskér véak do 30 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urlenie lehoty je rozhodujlci datum postovej peciatky odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, %e na splneni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo nevyuZije v lehote pravo od zmluvy odstUpit, mdZe od zmluvy odstipit’ len
spésobom pre nepodstatné poruSenie zmluvy v zmysle § 346 ObchZ.

Ak opravnend strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla &. XIV./1. stanovi na
dodatoéné pinenie dodatoént lehotu, vznika jej pravo odstlpit od zmluvy rovnakym
spdsobom ako je uvedeny v &. XIV./1. ato do 15 dni po méarnom uplynuti dodatognej
lehoty na plnenie.
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6.

Odsttpenim od zmluvy zmluva zaniké dfiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.
Odstpenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem
narokov na nahradu spdsobenej $kody (vyjmuc pripad narokov zhotovitela na nahradu
&kody, pokial k odstlpeniu od zmluvy doSlo z dévodov na strane zhotovitela) a narokov
na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie. Po zéniku zmluvy si zmluvné
strany vysporiadaju vztahy dohodou a zhotovitel odovzda objednavatelovi rozostavané
dielo v stave, v akom sa ku diiu odstupenia od zmluvy nachadza. Zhotovitel' odovzda
objednavatel'ovi spolu s rozostavanym dielom aj :
- 1 x projektovi dokumentéciu so zakreslenim skutoného stavu vykonanych prac
a dodavok
. ostatn( projektov( dokumentdciu, ktor( obdrzal od objednévatela k vykonaniu diela
- atesty, osvedéenia, zarucné listy a pod. tykajlce sa zrealizovanej Casti diela
Objednévatel rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplati.
O odovzdani a prevzati nedokonéeného, rozostavaného diela spiSu povereni zastupcovia
zmluvnych stran protokol. Protokol bude predovietkym obsahovat’ tieto naleZitosti :
- zhodnotenie rozsahu odovzdavanej ¢asti zmluvného diela
- slpis odovzdavanych dokladov
_ 70znam &asti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel’ poskytne objednavatel'ovi
- zéruku a dizku jej trvania
- d&tum a podpisy opravnenych zastupcov
- ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena Ciastka
a zostatok k Uhrade
Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy :
. last diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom
objednavatela
- pripadné preddavky poskytnuté do odstUpenia od zmluvy vysporiada zhotovitel
faktGrou, ktord bude mat’ naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od obdrzania
odst(penia od zmluvy. Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. V. tejto zmluvy.
. finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dni od obdrzania faktary
objednavatelom

XV.

Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel' z vlastnych dévodov nedodrZ ¢as plnenia dohodnuty v tejto
zmluve, objednavatel mé prévo Uctovat’ zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny Casti nezrealizovaného diela bez DPH za kazdy den omeskania.

V pripade, Ze zhotovitel' nedodrzi lehotu dojednand podla ¢&l. X./2. tejto zmluvy na
odstranenie opravnene reklamovanych vad diela objednavatelom alebo uzivatelom, je
objednavatel’ opravneny pozadovat zmluvn( pokutu vo vyske 16,59 € za kazdy def
omeskania.

Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle na tom, Ci
a v akej vyske vznikne v tejto svislosti Skoda, ktor(l je mozné vymahat’ samostatne.

XVI.

Zaverecné ustanovenia

. Tato zmluvu je mozné zmenit' alebo zrusit' len pisomnymi dodatkami k nej, podpisanymi

opravnenymi zéstupcami zmluvnych stran. To sa tyka predovsetkym pripadov
obmedzenia rozsahu diela alebo jeho rozsirenia nad ramec tejto zmluvy. V oboch
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pripadoch je predchadzajlica zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez splnenia
ktorej nie je mozné pozadovat’ zmenu ceny.

.V pripade, Ze obstaravatel nebude mat’ zdroje na plynulé financovanie stavby, upravi sa

dodatkom k zmluve zadiatok stavby a ukonéenie stavby.

. Tato zmluva je dévernd. Jej (castnici sa zavazuju nezverejfiovat’ ani inym spdsobom

nespristupnit’ skuto¢nosti, ktoré sa pri jej uzatvérani alebo plneni dozvedia o druhej
zmluvnej strane a to miniméalne po &as 5 rokov odo diia ukonéenia diela.

. Tato zmluva je vyhotovend v 4 vyhotoveniach, z ktorych objednavatel’ dostane 2

vyhotovenia a zhotovitel' 2 vyhotovenia.
Pokial’ nebolo v zmluve dohodnuté nieco iné, riadia sa pravne vztahy a pomery zo zmluvy
vyplyvajlce a vznikajlice obchodnym zakonnikom.

. Zmluva nadoblda platnost prvym dfiom nasledujicom po dni uverejnenia zakonom

predpokladanym spdsobom, G¢innou sa stane podpisanim oboma G¢astnikmi.

.V tejto zmluve nie st vykondvané Ziadne opravy Ci uz prepisovanim alebo krtanim.

Nedelitelnymi scastami tejto zmluvy ako jej prilohy s :
> priloha ¢.1 ponukovy rozpodet

SHRGE ............. . V Banskej

argsta obce -

(e~

Ing. Vladimir Gallo, konatel

objedna\/étel' zhotovitel
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