-\ ZMLUVA O DIELO
C. 2404/2014

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni

nasledovne :
&
Zmluvné strany
1. Objednavatel” Obec Kozelnik '
Kozelnik 16, 966 15 Banska Bela
Zastupenym: Eva Petékova, starostka obce
Bvankové spojenie : VUB, a.s. Banska Stiavnica
Q’slo Gctu: 13629422/0200
ICO : 00647667
Telefon, fax: 045/693 3213
E-mail: ocukozelnik@gmail.com
a
2. Zhotovitel’ : COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.r.o.
Kysihybelska 29, 969 01 Banska Stiavnica
Prévna forma : spolocnost’ s ru¢enim obmedzenym
ZastUpeny : Ing. Vladimir Gallo, konatel

Oznacenie registra a Cislo zépisu : Obchodny register Okresného sidu Banskéa Bystrica,
oddiel Sro vliozZka €. 2800/S

1O : 31631134

ICDPH : SK2020478229 y
Bankové spojenie : VUB a.s., pobocka Banska Stiavnica
Cislo Gctu : 2196246422/0200

Opravnené osoby pre rokovanie :
- vo veciach technickych :
- vo veciach zmluvnych : Ing. Vladimir Gallo

Telefon : 045-6949021
Fax : 045-6949023,28
E-mail: siladi@combin.sk
II.
Predmet zmluvy

1. Na zaklade vitaznej ponuky zhotovitela vo verejnej siit’aZi uskutocnenej podla zékona
0 verejnom obstaravani €. 25/2006 Z. z. sa zhotovitel zavdzuje zrealizovat' stavbu
~Kozelnik vystavba verejnych priestranstiev v obci". Stavba bude realizovana
v rozsahu urenom vykazom vymer vy$Sie uvedenej stavby, ktory bol obstaravatelom
vydany ako stt'azny podklad vo verejnom obstaravani.

2. Dielo zhotovené podla bodu II./1. tejto zmluvy bude mat’ akostné a technické parametre

uvedené v projekte stavby.
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" Zhotovitel sa zavazuje vykonat’ dielo vo viastnom mene a na viastnu zodpovednost’

4. Objednavatel' sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat' a zaplatit zaf dohodnutu

cenu.

III.
Termin zhotovenia diela

. Zhotovitel' sa zavazuje vykonat’ dielo v dohodnutom ¢ase :

 termin zacatia prac : do 5 dni od prevzatia staveniska
e termin ukoncenia vykondvania diela : do 6 mesiacov od prevzatia
staveniska

. Cas pinenia sa predi? o ¢as prekaok na strane objednévatela, uvedenych v dalich

ustanoveniach tejto zmluvy.

. Dokoncenim stavby sa pre potreby tejto zmluvy rozumie spdsobilost’ diela pre Uspesné

ukoncenie preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujticich kvalitu
a technické parametre diela (revizne spravy, atesty a certifikaty, doklady o likvidacii
odpadov, doklady o zhode zabudovanych vyrobkov).

.V pripade omeskania objednévatela v plnenl' zévazkov, vyplyvajucich zo zmluvy, zmluvné

strany dodatkom k zmluve dohodn( novy termin dokonéenia predmetu zmluvy. Po &as
omeskania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia, ktorym sa rozumie aj riadne
financovanie a platenie diela, nie je zhotovitel' v omeskani so splnenim zavazku.

. Pripadné dokoncenie a prevzatie prac pred terminom dohodnutym v tejto zmluve je

podmienené sthlasom obJednavatel’

.V pnpade prerusenia prac z dovodu na strane objednavatela, alebo z dévodu posobenla

vys3ej moci, zmluvné strany dohodn novy termin dokoncenia predmetu zmluvy, prlcom
predizenie lehoty plnenia bude primerané k dobe, na ktor(i bolo treba vykonavanie prac
prerusit’.

Iv-
Cena diela

. Cena za dielo je v sdlade s ponukou zhotovitela stanovenad dohodou zmluvnych stran

v

podia zdkona C. 18/1996 Z. z. o cenach a platna pri spineni kvalitativnych a dodacich
podmienok, urcenych projektom stavby a STN, pri dodrzani beznych technologickych
postupov  a bezpecnostnych predpisov, materidlov a technologickych ¢asti v L.
kvalitativnej triede vo vyske :

Cena diela bez DPH : 33 394,06 €

DPH 20 % : 6 678,81 €

e ST S SO R 1 . PRSI e M T g A e e R P DA
Spolu cena diela s DPH : 40 072,87 €

Slovom: Styridsat'tisic sedemdesiatdva a 34/100 EUR s DPH

. Cena za zhotovenie diela stanovena v bode 1 tohto ¢&anku je doloZend podrobnou

kalkulaciou zhotovitel'a (polozkovitym rozpoctom) a je uloZend 2x u objednévatela a 2x
u zhotovitel'a. Polozkovity rozpoCet tvori ako priloha ¢.1 k tejto zmluve jej nedelitelnd
stcast.
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naviac prac, ktoré v povodnom ocefiovanom vykaze vymer neboli zahrnuté, méze
zhotovitel' tieto prace realizovat' a uCtovat' len vtedy, ak ich objednal a schvalil
objednavatel' pisomne vradtane ceny ato minimélne zapisom v stavebnom denniku.
Zhotovitel' takéto investorom poZadované, pripadne vyvolané naviac prace odsuhlasené
projektantom a stavebnym dozorom oceni jednotkovymi cenami uvedenymi v
polozkovitom rozpocte, a v pripade potreby vzniku novych poloZiek, zhotovitel ich oceni
do vysky ekonomicky opravnenych nékladov. V pripade potreby vykonavania prac po
termine ukoncenia prac pokial ¢asovy skiz vznikol z dévodov na strane objednévatela, sa
cena takychto prac bude menit’ pouZitim indexov vyvoja cien stavebnych préc
publikovanych SU SR.

4. Pripadné obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu prac na zaklade poziadaviek
objednavatel'a bude v pripade ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela odpocitané
a to v rozsahu, v akom boli zahrnuté do rozpoctu.

5. Objednané naviac prace, menej prace, termin vykonania naviac prac acenu (%) su
zmluvné strany povinné premietnut’ do zakladnej zmluvy o dielo dodatkom k ZoD.
Rovnako st povinné dodatkovat' aj zmenu ceny z dévodov ¢asovych skizov na strane
objednavatel'a na ¢as po termine ukoncenia prac.

/G pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podla tejto zmluvy vyskytne potreba realizicie

V.
Fakturacia a platenie

1. Fakturacia bude prebiehat mesacne na zaklade slpisu vykonanych prac potvrdenych
objednavatelom podla cenovej kalkulacie.

2. Zmluvné strany sa vsulade s platnymi predpismi dohodli, Ze vykonané préce,
odsuhlasené objednévatel'om na zistovacom protokole sa povaZujl za opakované plnenie
na tl istd zmluvu o dielo a kaZdé opakované mesacné pinenie sa povazuje za samostatne
zdanitelné plnenie, pricom okamih zdanitelného plnenia nastane v stlade
s ustanoveniami § 19 ods.3 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o DPH. Zhotovitel' na kazdé zdanitel'né
plnenie vyhotovi mesacnu faktdru — danovy doklad — v stlade s platnymi predpismi.

3. Po ukonceni diela vystavi zhotovitel' kone¢n( faktiru do 30 dni. Kone¢na faktira bude
pozostavat' zo supisu mesanych faktir, doplnend o fakturdciu prac za posledné
nevyfakturované obdobie.

4. Drobné zmeny a doplnky vyplyvajlice z operativnych potrieb pri realizacii diela budu
dojednavané formou zdpisu do stavebného dennika a s vykazom vymer prac budd
podkladom pre fakturaciu po odsuhlaseni objednéavatel'om a dodatku k ZoD.

5. Splatnost’ faktar (Ciastkovych, konecnych), tarchopisov a dobropisov je 30 dni od ich
dorucenia druhej zmluvnej strane. Driom Uhrady je defi pripisania diznej sumy z Gctu
diznika v prospech uctu veritela. )

6. Faktira — origindlny pisomny doklad musi spifiat’ naleZitosti dafového a Gctovného
dokladu v jednom a musi obsahovat’ origindlny podpis vystavujlcej strany s tymito
udajmi :

- oznacenie, zZe ide o faktiru

- ICO oboch zmluvnych stran

- nalezitosti podla § 71 ods. 2 zadk. ¢ 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorgich
predpisov

- Cislo objednévky alebo zmluvy (vratane platnych dokladov)

- den vystavenia faktury

- den odoslania fakttry

- termin splatnosti faktury

- konstantny symbol

- formu Uhrady

- vySku plnenia celkom

- sumu k Uhrade
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10.

11,

-

= meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovatel'a

- peciatku vystavovatel'a faktdry

- miesto vykonu prac

V pripade, Ze fakt(ra nebude obsahovat’ naleZitosti dohodnuté v bode 6. tohto ¢lanku, je
objednavatel opravneny faktiru vratit bez zaplatenia. Oprévnenym vratenim faktdry
prestava plyn(t lehota splatnosti a této plynie cela odo dfa dorucenia opravenej (novej)
faktary.

V pripade omeskania so splnenim pefiazného zavazku ma zhotovitel pravo fakturovat
objednévatefovi zmluvni pokutu vo vySke 0,05 % zdlznej sumy za kazdy den
omeskania.

. V pripade, Ze ddjde k zruSeniu alebo odstipeniu od tejto zmluvy z dovodu na strane

objednévatela, budd zmluvné strany postupovat spdsobom dojednanym v dalSich
ustanoveniach tejto zmluvy. :

Obe zmluvné strany vylucuji postipenie pohladavky bez predchadzajicej pisomnej
dohody aak sa zmluvné strany na moznosti postupenia dohodni, je mozné toto
postiipenie vykonat' len do vySky zékladu dane. Dafi z pridanej hodnoty sa zmluvné
strany zavazuji vysporiadat’ v zmysle zak. €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich
predpisov a uhradit’ ju priamo.

Faktdra musi byt’ vystavena v originali.

VI.
Projektova dokumentacia

Projekt zabezpecil objednévatel’ a predioZi ho zhotovitel'ovi spolu v dvoch vyhotoveniach
najneskor v def odovzdania staveniska.

Objednavatel’ predlozi spolu s projektovou dokumentaciu aj zavazné vyjadrenia
dotknutych osdb a organov k projektovej dokumentacii.

Zmeny oproti projektu stavby mdZe objednavatel uplatnit’ po vzajomnej dohode so
zhotovitelom a projektantom.

VIIL.
Stavenisko

Objednévatel' odovzda stavenisko zhotovitel'ovi zapisnicne, priestorovo vymedzené.

Pri odovzdani staveniska objednavatel’ zhotovitel'ovi odovzda

« stavebné povolenie

o prislichajuce rozhodnutia orgénov Statnej spravy tykajuce sa cinnosti na
predmetnom diele

Lokalitu na odvoz a uskladnenie vyburanej sute a zeminy zabezpecuje objednavatel,

pri¢om zhotovitel sa zavazuje stavebnu sut’ na takuto skladku ukladat’ a materialy

vhodné na recykléciu odovzdat’ do zbernych surovin.

VIII.
Stavebny dennik

Stavebny dennik bude vedeny podla § 46 d/ Stavebného zakona ¢. 237/2000 Z. z.
v platnom zneni. Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik odo dna odovzdania
staveniska a mat’ ho trvale dostupny na stavbe pocas pracovného Casu.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik a zapisovat v fiom vsetky nalezitosti
podstatné pre vykonavanie diela. Objednavatel' sa zavéazuje pravidelne, minimalne vSak
1x tyzdenne na zépisy v stavebnom denniku reagovat. Denné zaznamy v stavebnom
denniku musia obsahovat’ néleZitosti v zmysle stavebného zakona
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Vykonavanie prac, odovzdanie diela

. Objednavatel' pocas realizacie prac mé pravo kontrolovat’ dodavku stavebnych préac a

materialov a zhotovitela upozornit' na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia

v primeranej lehote.

Zamestnanci objednavatela méZu vstupovat' na stavenisko len pokial si povereni

funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou &innostou.

Zhotovitel' bude realizovat’ dielo vylucne v pracovnych drioch a potas pracovnej doby

objednavatela.

Zhotovitel' urCuje ako stavbyvedtceho s povmnost’ou viest stavebny dennik Ing. Julius

Siladi, tel.C.: 0911 101 754. Objednavatel uruje ako ob&asny stavebny dozor p.

.......................... tel. €& : .ccvivieceeeee.. Poveruje ho tiez zapisovanim do

stavebného dennika, potvrdzovanim vykonania stavebnych préc, odovzdanim a prevzatim

ukoncenych Casti diela resp. celého diela.

Zhotovitel' v pinej miere zodpoveda za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj

za bezpecnost’ a ochranu zdravia vsetkych osdb, ktoré sa s jeho vedomim a opravnene

zdrziavaja v priestore staveniska a zabezpecenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi

pomaockami. DaIeJ zhotovitel’ sa zavazu;e dodrziavat' hygienické predpisy a zabezpecit

stavbu z hl'adiska bezpecnostl prace, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia. Tieto

povmnostl zhotovitel' nema v pripade, pokial' z dovodov na strane objednévatela dojde

k preruseniu vykonavanla diela.

VSetky odborné prace musia vykondvat zamestnanci zhotovitela alebo jeho

subdodavatel'ov, ktori majl'J pn’sluénﬂ kvalifikaciu.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze ma uzatvoren( poistn zmluvu s poistoviiou Kooperativa a.s.

Ziar nad Hronom, veden( pod Cislom 6501376193 pre pmstenle svojej podnikatel'skej

Cinnosti a Skody spdsobené pri vystavbe, o éom sa mdZe objednévatel presvedcit

nahliadnutim do uvedeneJ poistnej zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pri realizacii diela dodrziavat' vietky STN a bezpe¢nostné predpisy,

vietky zdkony aich vykonavacie vyhlasky a podmlenky stanovené vo vyjadreniach

zainteresovanych organov Statnej spravy, ktoré su obsiahnuté v dokladovej Casti projektu

stavby, ako aj v rozhodnutiach vspravnom konani, ktoré mu odovzdal objednévatel

a dotyka]u sa jeho Cinnosti. Pokial’ porusenim tychto povinnosti vznikne akéakol'vek $koda,

znada vSetky vzniknuté naklady do preukazanej vysky zhotovitel.

Zhotovitel’ urobi v3etky potrebné opatrenia na to, aby zabezpecil na pracovisku v rozsahu

predmetu zmluvy a v suvislosti s jej plnenim bezpeénost’ zamestnancov zhotovitel'a, osdb

konajlcich v jeho mene, ako aj zamestnancov objednévatela a dalSich osbéb ktoré sa

s jeho vedomim zdrZuju na mieste vykonavania diela.

Zhotovitel' zodpoveda za:

- pripravu a vykondvanie opatreni na zaistenie BOZP a PO, koordinaciu Cinnosti,
informovanost’ zamestnancov zhotovitel'a

- kvalifikaciu a zdravotn( spdsobilost’ svojich zamestnancov a oséb konajlcich v jeho
mene, za ich poucenie z predpisov 0 BOZP a PO aza ich odborn( spdsobilost
potrebnu pre vykon zmluvnych &innosti

Zhotovitel sa zav'azuje

- Dodrziavat' pravne predplsy na zaistenie BOZP a PO, dodrziavat ostatné predpisy
a zasady bezpecneJ prace a bezpetného spravania sa na pracovisku, dodrziavat
urené pracovné postupy a interné predpisy objednavatela, s ktorymi bol riadne
a preukdzatel'ne oboznameny

- Zabezpecit' zamestnancom zhotovitela a osdb konajlcich v jeho mene prislusnymi
a vhodnymi OOPP

- DodrZiavat' zakaz fajcenia a pozivania alkoholickych napojov na pracoviskach
objednavatela, podrobit' sa vySetreniu za (felom zistenia & nie je pod vplyvom
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15,

16.

17.

18.

19,

20.

21,

22,

alkoholu a inych omamnych a psychotropnych Iatok. Ak sa preukaZe pozitivny
vysledok a poZitie tychto latok, tento zamestnanec sa stava pre objednévatela
neakceptovatelnym a zhotovitel' je povinny redpektovat’ poziadavky objednavatela na
jeho vymenu.

- Ze zabezpeci aby pracoviskd, stroje, zariadenia, nastroje a pod. na ktorych pracuje
a ktoré vyuziva pri plneni predmetu tejto zmluvy, neohrozovali BOZP a PO a spifiali
poziadavky platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel' je v slvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy povinny dodrziavat

ustanovenia vSeobecne zavaznych prévnych predpisov a vykonat primerané pravne

opatrenia na ochranu ZP, plnit'’ povinnosti v oblasti prevencie a zabezpecit' prislusné
doklady a potrebné vyjadrenia.

Zhotovitel' je povinny dodrZiavat a plnit povinnosti podla zékona ¢&. 364/2004 Z.z.

o0 vodach a suvisiacich pravnych predpisov.

Zhotovitel' prebera na seba vSetky povinnosti drZitela odpadov v zmysle zakona ¢&.

223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich zakonov.

Zhotovitel' je povinny starat’ sa o prevzaté zékladné smerové a vyskové body a? do

odovzdania a prevzatia stavby objednavatel'om.

Zhotovitel' je povinny vyzvat' objedndvatela na prevzatie prac, ktoré v dalom

pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stan( nepristupnymi resp. k pracam, ktoré si

v stavebnom denniku vyhradi stavebny dozor objednévatela. Vyzva musi byt doru¢ena

najmenej 3 dni vopred.

Skusky - riadne zhotovenie diela zhotovitel preukdZe vykonanim komplexnych

funkCnych skdSok urenych prislusnou STN alebo projektom. Zhotovitel oznami

objednavatel'ovi 7 dni vopred termin konania funkénej sksky.

Zodpovednost’ za pripadnt Skodu, ktord vznikne na diele ¢innostou zhotovitela alebo

vy3Sou mocou v priebehu realizécie zné$a zhotovitel. Objednavatel’ &kody na diele znasa

v pripade, pokial’ dolo z dévodov na jeho strane k preruseniu vykonavania diela.

Zhotovitel’ spini svoju povinnost’ vykonat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, riadnou
realizaciou prac. Zhotovitel' odovzdé dielo objednavatel'ovi a objednavatel je povinny
riadne ukonlené dielo bez vad a nedorobkov prevziat. Objednédvatel méze prevziat
i dielo, ktoré ma drobné vady a nedorobky, nebraniace jeho riadnemu uZivaniu.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit’ objednavatelovi najneskér 7 dni vopred, kedy
bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednévatel' je povinny najneskdr do 3 dni od
terminu stanoveného zhotovitelom, zalat preberacie konanie a riadne v fiom
pokracovat'.
Zhotovitel' je povinny pripravit' a predioZit objednévatel'ovi pred zaatim preberacieho
konania potrebné doklady, najma :

a) projekt stavby so zakreslenim zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac

b) zoznam materidlov a zariadeni, ktoré su sti¢astou odovzdavanej dodavky, vratane

atestov, certifikatov a vyhlaseni o zhode

c) ostatné doklady podla prislusnych STN

d) stavebné denniky

h) konecna faktira
Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj
za bezpecnost’ a ochranu zdravia vietkych os6b, ktoré sa s jeho vedomim a opravnene
zdrziavajl v priestore staveniska a zabezpegenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi
pombckami. Dalej zhotovitel' sa zavézuje dodrziavat hygienické predpisy a zabezpecit’
stavbu z hladiska bezpeCnosti prace, poziarnej ochrany a Zivotného prostredia. Tieto
povinnosti zhotovitel' nema v pripade, pokial' z dovodov na strane objednévatela déjde
k preruseniu vykonavania diela.
Zhotovitel' je povinny vykondvat préce v kvalite, minimalne podla poZiadaviek platnych
predpisov a dodrZat’ pritom bezpecnostné predpisy a vietky vieobecne zavazné pravne
predpisy, ktoré sa tykaju jeho Cinnosti.
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/- Zmluvné strany pri odovzdani a prevzati spiSu zapisnicu o odovzdani a prevzati, ktora

24,

3.

26.

10.

bude podpisand oboma zmluvnymi stranami. V zapisnici musi objednavatel’ vyslovne
prehlasit,, i dielo prebera alebo nie a pokial' nie, z akych dévodov.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise
0 odovzdani a prevzati budd uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni
s inymi nebrénia plynulej a bezpetnej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady a
nedorobky musia byt' uvedené v zépise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim
terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a obecne zavéznymi technickymi normami a
predpismi. .

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu.

xl

Zodpovednost’ za vady, zaruka, $kody

. Zhotovitel' zodpoveda za vady vzniknuté na diele nim zrealizovanom, ktoré ma dielo

v Case jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytn( po prevzati diela v rozsahu §
560 - 562 Obchodného zakonnika a ktoré vznikli z dévodu porusenia povinnosti
zhotovitel'a.

Zhotovitel' sa zavazuje pripadné vady nim zrealizovaného diela bezplatne odstranit’ bez
zbytocného odkladu po uplatneni opravnenej reklamécie objednavatelom resp. buddcim
uzivatel'om diela v dohodnutych lehotach.

Zarucna lehota na dielo zrealizované zhotovitelom je 60 mesiacov a zadina plynat’
odovzdanim a prevzatim diela. Zaruna lehota v3ak neplynie v ¢ase, poas ktorého
objednavatel’ nemohol dielo uzivat' pre vady diela, za ktoré zodpovedd zhotovitel.
Zarucna lehota na material a na vyrobky, ktoré st si¢ast'ou diela, ale zhotovitel nemdze
ovplyvnit' ich dizku zaruky, bude podl‘a lehoty uvedenej vyrobcom na zaruénom liste.
Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Gdrzby diela
objednavatefom resp. uZivatefom. Ziruka sa nevztahuje na pripady nasilného
poskodenia diela resp. poskodenia Zivelnou pohromou.

V pripade vzniku Skody budl zmluvné strany postupovat pri je néahrade v stlade
s ustanoveniami § 373 — 386 Obchodného zakonnika.

Pokial’ sa pofas zéruCnej doby vyskytne vada na zhotovitelom zrealizovanom diele,
objednavatel’ je povinny bez zbytotného odkladu po zisteni vady uplatnit’ jej pisomnd
reklamaciu u zhotovitela. V reklamécii musi byt vada popisand a musi byt’ uvedené, ako
sa vada prejavuje.

Objednavatel' je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
reklamované vady odstrafiovat. O presnom &asovom postupe odstrafiovania zaru&nych
vad sa zmluvné strany dohodnu pisomne.

Ak sa preukaZe, Ze v spornych pripadoch objednavatel reklamoval neopravnene, t. j. ze
nim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitela a Ze sa na fiu nevztahuje zaruka resp.
Ze vadu spbsobil nevhodnym uZivanim diela objednavatel alebo uzivatel, je objednavatel
povinny uhradit’ zhotovitel'ovi vSetky naklady vzniknuté s odstrariovanim vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, alebo na nevhodnost objednavatela
upozornil a ten na ich pouziti trval.

Ak zhotovitel' nenastlpi k odstraneniu opravnene reklamovanej vady v dohodnutom
termine, je objednavatel’ oprévneny poverit’ odstranenim vady int odborn(i organizaciu —
firmu. VSetky takto vzniknuté naklady je zhotovitel’ povinny objednavatel'ovi uhradit’ a to
do vySky ceny porovnatelnych prac za porovnatelnych obchodnych podmienok, ako by
ich vykonaval zhotovitel'.
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XI.
Miesto nia predmetu o ravani

Miestom dodania predmetu obstaravania je obec Kozelnik, ur¢ené schvalenym projektom
stavby.

XII.

Prekazky v praci, prerusenie prac, zastavenie prac

. Objednavatel' osobitne uhradi zhotovitelovi vietky preukézatelné naklady suvisiace

s odstranenim nepredvidanych prekdZzok, ktoré sa vyskytni na stavenisku, okrem
prekazok, ktoré zavinil zhotovitel. Stcasne budi dodatkom k zmluve upravené vietky
ustanovenia zmluvy suvisiace s vyskytom a odstranenim nepredvidanej prekazky vopred
odsuhlasenej stavebnym dozorom objednavatela.

Ak objednavatel alebo orgén na to opravneny da prikaz na prerusenie prac, stvisiacich
s plnenim zavazku, zhotovitel' je povinny tento prikaz akceptovat’ a uschovat’ vsetko, ¢o
pripravil na plnenie zavazku.

Objednavatel’ je povinny uhradit’ zhotovitelovi naklady Gcelne vynalozené v stvislosti
s preruSenim, ktoré bolo spdsobené z dévodov mimo zhotovitel'a.

XIII.
Vyssia moc

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povaZzuju pripady, ktoré nie s zavislé, ani ich
nemdZu ovplyvnit' zmluvné strany, napr. vojna, mobilizicia, povstanie, Zivelné pohromy.
Za vysSiu moc sa povazujl aj poveternostné podmienky znemoZziujlce riadne plnenie
zmluvy beznym technologickym spGsobom.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej
moci, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vysSiu moc, poZiada druh( stranu o Gpravu
zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a Casu pinenia. Ak neddjde k dohode, ma strana,
ktora sa odvolala na vy$Siu moc, pravo odstipit’ od zmluvy. Uginky odstipenia nastant
dfiom dorucenia oznamenia.

XI1V.
Odstupenie od zmluvy

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZzuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 ObchZ za podstatné porusenie zmluvy, méZe opravnena strana od
zmluvy odstipit, pokial' to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného
odkladu, najneskdr vSak do 30 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum postovej petiatky odoslania ozndmenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad‘alej
trva, alebo nevyuZije v lehote prévo od zmluvy odstdpit, méZe od zmluvy odstupit’ len
spbsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 ObchZ.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla €. XIV./1. stanovi na
dodatocné plnenie dodatocn( lehotu, vzniké jej pravo odstlpit od zmluvy rovnakym
spdsobom ako je uvedeny v ¢l. XIV./1. ato do 15 dni po marnom uplynuti dodato¢nej
lehoty na plnenie.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu véle oprévnenej strany
druhej zmluvnej strane.
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Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo zmluvy, okrem
narokov na nahradu spdsobenej Skody (vyjmuc pripad narokov zhotovitela na nahradu
Skody, pokial' k odstipeniu od zmluvy doslo z dévodov na strane zhotovitel'a) a narokov
na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie. Po zaniku zmluvy si zmluvné
strany vysporiadaju vztahy dohodou a zhotovitel' odovzda objednavatelovi rozostavané
dielo v stave, v akom sa ku diu odstipenia od zmluvy nachadza. Zhotovitel odovzda
objednavatel'ovi spolu s rozostavanym dielom aj :
- 1 x projektovi dokumentdciu so zakreslenim skutocného stavu vykonanych prac
a dodavok
- ostatnu projektovi dokumentdciu, ktori obdrzal od objednavatela k vykonaniu diela
- atesty, osvedCenia, zarucné listy a pod. tykajlce sa zrealizovanej Casti diela
Objedndvatel rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplati.
O odovzdani a prevzati nedokonceného, rozostavaného diela spiSu povereni zastupcovia
zmluvnych stran protokol. Protokol bude predovsetkym obsahovat’ tieto naleZitosti :
- zhodnotenie rozsahu odovzdavanej Casti zmluvného diela
- supis odovzdavanych dokladov
- zoznam Casti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel’ poskytne objednavatel'ovi
- zéruku a dizku jej trvania
- datum a podpisy opravnenych zastupcov
- ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena Ciastka
a zostatok k uhrade
Vysporladanle pohladavok z titulu odstlpenia od zmluvy :
Cast' diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostdva viastnictvom
objednavatela
- pripadné preddavky poskytnuté do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel
faktlrou, ktora bude mat’ nalezitosti dariového dokladu do 14 dni od obdrzania
odstupenia od zmluvy. Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. V. tejto zmluvy.
- financné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dni od obdrZania faktiry
objednavatelom

XV.
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel' z vlastnych dévodov nedodrZi ¢as plnenia dohodnuty v tejto
zmluve, objednédvatel’ ma pravo Gctovat’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny Casti nezrealizovaného diela bez DPH za kazdy deri omeskania.

V pripade, Ze zhotovitel' nedodrZi lehotu dojednani podla ¢&l. X./2. tejto zmluvy na
odstranenie opravnene reklamovanych vad diela objednévatelom alebo uZivatelom, je
objednavatel’ opravneny pozadovat' zmluvn( pokutu vo vyske 16,59 € za kazdy den
omeskania.

Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradi povinnd strana nezavisle na tom, &
a v akej vyske vznikne v tejto stvislosti Skoda, ktor( je mozné vymahat’ samostatne.

XVI.
Zaverecné novenia
Tdto zmluvu je mozné zmenit' alebo zrusit' len pisomnymi dodatkami k nej, podpisanymi
opravnenymi zastupcami zmluvnych strén. To sa tyka predovietkym pripadov
obmedzenia rozsahu diela alebo jeho rozSirenia nad ramec tejto zmluvy. V oboch
pripadoch je predchadzajica zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez splnenia
ktorej nie je mozné pozadovat zmenu ceny.

V pripade, Ze obstaravatel' nebude mat’ zdroje na plynulé financovanie stavby, upravi sa
dodatkom k zmluve zaciatok stavby a ukoncenie stavby.

Strana 9 z 10



. Tato zmluva je doverna. Jej ucastnici sa zavazuju nezverejiiovat’ ani inym sposobom
nespristupnit’ skutoCnosti, ktoré sa pri jej uzatvarani alebo plneni dozvedia o druhej
zmluvnej strane a to minimalne po ¢as 5 rokov odo dria ukoncenia diela.

4, Tato zmluva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach, z ktorych objednavatel’ dostane 2
vyhotovenia a zhotovitel' 2 vyhotovenia.

5. Pokial' nebolo v zmluve dohodnuté nieco iné, riadia sa pravne vztahy a pomery zo zmluvy
vyplyvajuce a vznikajuce obchodnym zakonnikom.

6. Zmluva nadoblda platnost prvym drfiom nasledujicom po dni uverejnenia zakonom

predpokladanym spdsobom, ucinnou sa stane podpisanim oboma Gcastnikmi.

V tejto zmluve nie st vykonavané Ziadne opravy i uz prepisovanim alebo Skrtanim.

Nedelitel'nymi stcastami tejto zmluvy ako jej prilohy su :
» priloha ¢.1 ponukovy rozpocet

% N

V Kozelniku, dfia: AY-49- Lty

....................... V Banskej Stiavnici dRa: .....5..oeecreeersennnn.

Eva Petakova, starosta obce Ing. Vladimir Gallo, konatel

amOIN
B ANSKA §TIAV\ICA s.1.0

K =‘aybelskd 29
969 ;1 Bunska S}iavnica

£

zhotovitel
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