ZMLUVA O DIELO ¢. f/fj//’)‘

uzatvorena podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni, zakona €. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov vzneni neskorgich predpisov,
zék.C. 18/1996 Z.z. o cenéch v zneni neskorich predpisov, zak.¢. 50/1976 Z.z. o Gzemnom planovani
a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v zneni neskorzich predpisov.

Clanok & 1

ZMLUVNE STRANY
1.1  Objednavatel
Nézov organizacie : Obec Bunkovce
Adresa: Obecny trad Bunkovce 103, 072 44 Blatné Remety
v zastupeni: Vdclav Li¢ko, starosta obce
1Co: 00325091
Tel: 056 / 659 7345
Email: oubunkovce@stonline.sk

1.2 Zhotovitel:

Nézov organizécie : C&S GROUP, s. r. 0.

Adresa: Stefénikova 1369/41, 071 01 Michalovce
Zastlpeny: Ladislav Cizmar

bankové spojenie: SLSP, a. s.

Cislo uétu: SK23 0900 0000 0004 8353 0136

1Co: 44101619

IC DPH: SK 2022590427

Tel.: 0915 465 291

e-mail: csgroup@centrum.sk
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4.1

VYCHODISKOVE PODKLADY

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitefa - rozpocet zo diia 26.10.2017,
ktord je po  vzdjomnom odsuhlaseni zmluvnymi stranami povaZovana za prilohu &. 1 tejto
zmluvy.

Nazov zékazky: ,,Obecny trad Bunkovce - zvySovanie energetickej Géinnosti budov.”

Miesto stavby: Obec Bunkovce

Clanok &. 3
PREDMET PLNENIA

Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela riadne avéas vykonat dielo (stavbu) sndzvom
»Obecny drad Bunkovce - zvySovanie energetickej uéinnosti budov”, podfa predloZenej
cenovej ponuky spracovanou vsulade sposkytnutou projektovou dokumentdciou a
poskytnutym vykazom vymer a taktieZ zdvédzok zhotovitela dodat objednévatefovi vietky s tym
stvisiace doklady, tykajlce sa realizacie diela a jeho kvality, predovietkym doklady potrebné
k uspesnému odovzdaniu stavby.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa s vy3Sie uvedenou stavbou vratane PD a vykazu vymer v plnom
rozsahu oboznamil pred podpisom tejto zmluvy ana jej zéklade predlozZil objednévatelovi
cenovl ponuku a kalkuldciu podla vykazu vymer a PD. Zhotovitel teda potvrdzuje, Ze je schopny
vykonat dielo za dohodnutt cenu uvedend v €l 5.1. a za podmienok uvedenych v tejto zmluve.
Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo vo vlastnom mene ana vlastnd zodpovednost a podfa
pokynov objednavatela.

Zmeny oproti priloZenému rozpo¢tu moZe nariadit len objednavatel a to pisomnou formou.

V pripade ak pocas realizacie diela ddjde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo v stlade s
cenovou ponukou je zhotovitel povinny prace na diele zastavit a na tieto skutoénosti pisomne
upozornit objedndvatela hned' ako ich zistil. Objednavatel je povinny do piatich pracovnych dni
rozhodnut o spdsobe dal3ieho postupu pri vykonavani diela.

Clanok & 4
CAS PLNENIA

KedZe Objednavatel ma zaujem financovat dielo z fondov Eurépskej Gnie , PPA - Programu
rozvoja  vidieka SR 2014 —-2020, zmluvné strany sa dohodli, e termin zacatia realizicie
diela zo strany Zhotovitefa ur¢i Objedndvatel jednostrannym pisomnym vyhldsenim
adresovanym Zhotovitelovi, ktoré Objednévatel zrealizuje neodkladne po tom, ako bude
jeho Ziadost o finanén dotdciu z  fondov Eurépskej Unie na financovanie diela schvélena
a Zmluva o finan¢nl dotaciu nadobudne  Gg&innost.




4.1.1 Zmluvné strany sa zavazuju re$pektovat vsetky pripadné podmienky poskytovatela
Environmentalneho fondu, resp. dotacie (aj na lehotu vystavby) a pokial bude potrebné upravit
niektoré body zmluvy, tak pristipia na takito zmenu.

4.1.2. Zhotovitel sa zavazuje, ze dielo zrealizuje (ukonci) riadne a v€as do 9 mesiacov od terminu
uréeného Objednavatefom podfa bodu 4.1 Zmluvy na zadatie realizécie zakazky.

4.2 Objedndvatel sa zavazuje, Ze riadne vykonané dielo prevezme a zaplati za jeho vykonanie
dohodnutl cenu v stlade s touto zmluvou.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze na (Gcely tejto zmluvy sa dielo povaZuje za riadne vykonané
a odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu stavby bez akychkolvek véd a nedorobkov
obidvoma zmluvnymi stranami.

Clanok &.5
CENA

5.1 Celkové cena za vykonanie predmetu zmluvy vrozsahu Cl. 3 je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle zédkona ¢. 18/ 1996 Z.z. ako cena pevnd, Uplnd a nemennd a je
doloZena cenovou ponukou a kalkuldciou podfa vykazu vymer (VV) — prilohou ¢.1 tejto
zmluvy.

5.1.1 Cena za zhotovenie diela podla ¢l. 3 je 124 860,-€ - bez DPH, k cene diela bude pripocitana
DPH v prislu$nej zakonnej vyske 24 972,-€
5.11 Cena s DPH: 149 832,-€

5.2 V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevédzku, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska.

5.3 Staveniskova a mimo staveniskovd doprava je zakalkulovand v jednotkovych cenach.

5.4 Za pozadované préce, ktoré nie su siéastou zmluvy, t.j. nie st popisané vo vykaze vymer, ani
vzmluvnej dokumentdcii, ma zhotovitel narok na ich Uhradu. Svoj narok ale musi
objednavatelovi oznamit formou cenovej ponuky pred zaéatim prac. Prace mdze zhotovitel
vykonat aZ po pisomnom schvéleni cenovej ponuky objednavatefom.

5.5 Prace, ktoré zhotovitel vykonal bez zadania, alebo bez objedndvatefom pisomne schvalenej
cenovej ponuky, alebo v désledku svojvolného odchylenia od zmluvy (v rozpore s ¢l. 5.4) nie
je povinny objednavatel zaplatit.

Clanok &. 6
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel na zaklade faktar, ktoré zhotovitel doru¢i
objedndvatelovi a to za prace (dielo) skuto¢ne vykonané. Faktura sa povaZuje za doruéend, ak
bola dorucend ako doporucend zasielka alebo bola osobne prevzatd pracovnikom obce a
ddtum prevzatia bol potvrdeny jeho podpisom.
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Lehota splatnosti je do 30 dni od dorucenia faktiry objedndvatelovi, za podmienky %e bola
objednévatefom schvélend v zmysle bodu 6.3.

Objedndvatel skontroluje Gdaje, uvedené vo faktire do 3 pracovnych dni a v pripade
zistenych rozdielov méZe objednévatel fakttru vratit k prepracovaniu. Ak v uvedenej lehote
nezasle objednavatel fakttra k prepracovaniu povazuje sa za schvalenu.

Objednévatel neposkytuje zhotovitelovi #iadne zalohové platby.

Faktdra musi obsahovat naleZitosti podfa § 71 Zékona &. 222/2004 Z. z. v zneni neskorgich
predpisov, zistovaci protokol potvrdeny poverenym pracovnikom objednavatela a supis
vykonanych prac. V pripade, 7e fakttra nebude obsahovat tieto naleZitosti, objednévatel je
opravneny vrétit ju na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi lehota splatnosti a? do
dorucenia opravenej faktdry.

Clanok &. 7
KONECNA FAKTURA

Konec¢na faktdra bude zhotovitefom dorugena objednavatelovi po podpisani preberacieho
protokolu.

Clénok €. 8
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel vykon dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo. Zhotovitel zodpoveds
za bezpe€nost pri praci poZiarnu ochranu poéas realizécie diela v zmysle platnej legislativy.
Zastupovanie objedndvatela pri preberani a odovzdavani prac a dodavok a odstrafiovani vad,
zabezpecuje v mene objednavatela stavebny dozor}”“’ﬂJW‘?!’*ﬁ“}/ ...................
Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na fiom
zalat préce v stlade s podmienkami zmluvy .

Za vyty€enie vietkych nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti na stavenisku je zodpovedny
zhotovitel.

Objednévatel' nezodpoveda za pogkodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti, ku
ktorému déjde po odovzdani staveniska.

Objedndvatel vymedzi zhotovitelovi hranice staveniska. .

Objednavatel pri odovzdavani staveniska uréi zhotovitefovi vymedzené plochy pre zariadenia
staveniska, skladky.

Zhotovitel' zabezpedi na svoje naklady dopravu a skladovanie vietkych materialov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na
stavenisko.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje ndklady straZenie staveniska. Na stavenisko mésu vstupovat iba
povereni pracovnici objednavatela.

Funkciou koordinatora bezpetnosti na stavenisku sa poveruje zhotovitel. Koordinator
bezpecnosti sa zavézuje zabezpecit vietky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlady SR ¢&.
396 z1.7.2006. V pripade porugenia tychto povinnosti a vzniku Skody v priinnej suvislosti
s ich porusenim, bude tito znagat koordintor bezpeénosti.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné
néklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel nesmie uskladfiovat na stavenisku materidly a zariadenia, nestvisiace s pracami
podfa tejto zmluvy.

Stavebné Iatky a dielce, ktoré nezodpovedaji normam a poziadavkém kvality, musi zhotovitel
odpratat zo staveniska.
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Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik. Pokyny k vedeniu stavebného dennika budd
prejednané na spolotnom rokovani zmluvnych stran pri preberani staveniska. Stavebny
dennik musi byt k dispozicii na stavenisku a tam sa musia robit vietky zdznamy v fiom.
Zhotovitel sa zavdzuje pisomne vyzvat objednévatela na kontrolu vdetkych préc, ktoré maju
byt zakryté alebo sa stant nepristupnymi, minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel nedostavi a nevykond kontrolu tychto prac, zhotovitel moze pokracovat
v pracach. Objednévatel méZe dodatoéne pozadovat odkrytie tychto préc, ale na svoje
néklady, iba Ze sa pri dodatoénej kontrole zisti, 7e préce neboli riadne vykonané, budu tieto
préace vykonané na néklady zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred objedndvatela
k dcasti na v8etkych predpisanych skuskach.

Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat spolu s dielom aj dokumentaciu OP a OS a vypracovanie
protokolu v zmysle ponuky .

Ak zhotovitel zisti vadu v projektovej dokumentacii, je povinny okamiZite prerusit prace
v takom rozsahu, ktory by zamedzil realizaciu chybnej &asti a zaroveri okamgite upozornit
objedndvatela a projektanta na zistent vadu.

Zhotovitel je povinny predloZit atesty zabudovanych materiglov

Clanok & 9
VYROBNE PODKLADY

Objednavatel' sa zavdzuje, 7e poskytne zhotovitelovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné
spolupbsobenie, spocivajice najmé v priebeinych konzultaciach pocas priebehu vystavby.
Objednavatel zodpoveda za to, 7e odovzdané podklady a doklady st bez pravnych vad.
Podklady, ktoré si potrebné na vykonanie prac, odovzda objedndvatel zhotovitelovi

bezplatne.
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Clanok &. 10
ZARUCNA DOBA A ZARUKA

Zhotovitel zodpoveda za to, 7e predmet zmluvy je zhotoveny podfa podmienok tejto zmluvy,
platnej projektovej dokumentacie a podfa noriem STN, a e pocas zaruc¢nej doby bude mat
vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

Zérucna doba zacina plynat diom podpisania preberacieho protokolu objednévatefom a plati
60 mesiacov na stavebnu ¢ast .

Zhotovitel' sa zavézuje odstranit vietky vady polas vystavby a zdruénej doby na vlastné
ndklady a najneskor do 15 kalendarnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie.

Clanok & 11
PENALE A ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel odovzda dielo, uvedené v &l. 3.1 tejto zmluvy po termine, uvedenom v¢l. 4.1
tejto zmluvy, zaplati zmluvnd pokutu vo vydke 16,60 € za kazdy deri omeskania
objednévatelovi a to do troch dni od jej uplatnenia.




11.2 Ak zhotovitel neodstrani vady v termine podfa ¢l. 10.3 tejto zmluvy, zaplati zmluvni pokutu
vo vyske 16,60 € za kazdy defi omeskania objednavatelovi a to do troch dni od jej uplatnenia.

11.3  Pri meSkani objedndvatefa suhradou faktury je zhotovitel opravneny Uctovat urok
z omeskania vo vyske 16,60 za kazdy defi omeskania.

Clanok & 12
PREVOD A POSTUPENIE ZMLUVY, PODDODAVATELIA

121 Prevod a postipenie zmluvy alebo jej Easti je moiny len s pisomnym sthlasom

objedndvatela.
Zhotovitel je povinny informovat objednavatela o zmene subdodavatela v ramci plnenia
zmluvy.
Clénok & 13
VYSVETLENIE POJMOV
13.1  Pojmy:

Vykresy — znamend a zahffia vietky vydané vykresy a aj tie, ktoré bud vydané v stlade s touto
zmluvou ako aj ich modifikécie, ktoré st schvélené projektantom a objedndavatefom.

Defi, tyZden, mesiac — znamend kalendérny defi, tyzdef, mesiac podfa platného kalendéra v SR.
TyZden zacina pondelkom a konéi nedelou.

Pracovny def — znamena kalendarny deri podla kalendéra v SR, okrem dni pracovného pokoja.

Dni pracovného pokoja — znamend soboty, nedele a §tdtom uznané sviatky.

Jazyk - oficidlnym jazykom pre ucely tejto zmluvy je jazyk slovensky a metricky systém.

Stavenisko — je miesto, uréené k realizécii stavby alebo udrgiavacim prdcam a zahrfiuje stavebny
pozemok. .

Pracovisko — je Cast staveniska, urfend objednavatelom pre &innost zhotovitela a zahriuje
pozemky pod objektmi, ktoré st predmetom tejto zmluvy, plochy, uréené na zariadenie
staveniska, skladky, zemniky a pristupové cesty. Bez suhlasu objednavatela zhotovitel nesmie
pouZit iné Casti staveniska.

Vyrobné vykresy — st dielgie vykresy, potrebné pre realizaciu diela, ktoré si zhotovitel vyhotovuje
sam a na vlastné néaklady, ale podliehaju schvéleniu projektanta a st stfastou vyrobnej
doddvatelskej dokumenticie.

Clanok ¢&. 14
PRACOVNICI ZHOTOVITELA A KOMUNIKACIA

14.1  Zodpovedni pracovnici zhotovitela: Ladislav Ci¥mar
14.2  Pisomna kore$pondencia medzi zhotovitefom a objednévatefom bude v jazyku slovenskom.
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Clanok ¢. 15
ZODPOVEDNOST ZA SKODY

Zhotovitel zodpoveda za $kody, spdsobené objednavatefovi v suvislosti svykonavanymi
pracami, ako aj za Skody, spdsobené tretej osobe.

Objednévatel neznasa Ziadne naklady za $kody, vzniknuté pocas vystavby apo nej az do
plného prevzatia stavebnych objektov nenesie Ziadnu zodpovednost.

Clanok ¢&. 16
RIESENIE SPOROV

Zmluvné strany sa dohodli, 7e pripadné spory budu riesit dohodou a ak nedéjde k dohode,
zmluvné strany poZiadajl o vyrieSenie sporu prisludny sud SR.

Clanok &. 17
VvYSSIA MOC

Pre Ggely tejto zmluvy sa za vy$3iu moc povaZuju vojna a mobilizécia. Proti $kodam z titulu
sivelnej pohromy je zhotovitel povinny dielo poistit az do odovzdania objednavatelovi.

Strajk pracovnikov zhotovitela, ako aj jeho poddodévatelov, sa nepovaZuje za vy33iu moc pre
Ucely tejto zmluvy.

Clanok ¢. 18
ZMENY A DODATKY

Zmeny textu a Udajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je moZné urobit len pisomnou
formou a budd platné len ak st potvrdené podpismi opravnenych zdstupcov obidvoch
zmluvnych stran. :

Clanok &. 19
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa zavizujd, Ze sa budu bez prietahov informovat o vSetkych skutoc¢nostiach,
ktoré by mohli ovplyvnit plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prac a budu pristupovat k svojim
povinnostiam tak, aby nevznikli Ziadne Skody alebo sa zniZila hodnota diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze obchodné, technické a financné informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom alebo ich ziskali v pripravnom obdobi a pocas realizécie diela,
nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu zmluvného partnera.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opréavnenie vykondvat Zivnost v rozsahu €l. 3 tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavdzuje postupovat pri realizacii s odbornou starostlivostou a profesionalitou
k spokojnosti objednavatela.

Zhotovitel sa zavdzuje postupovat pri realizécii v stlade s ustanoveniami Stavebného zdkona
SR.
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ZAVERECN

Clanok &. 20

CNE USTANOVENIA

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze nebude prend$at na objednévatela svoje zavazky voli Statnym
orgédnom, samosprave, dafiovym Gradom, socialnej a zdravotnej poistovni, Uradu préce a
ostatnym pravnickym a fyzickym osobdm.

Ostatné podmienky a vztahy medzi zmluvnymi stranami, neépecifikované v tejto zmluve, sa
bud( riesit v stlade s Obchodnym zdkonom, Zakon ¢. 513/1991 Zb. z. a jeho novelami.

Neoddelitefnou stcastou tejto zmluvy je priloha &.1(cenova ponuka zhotovitefa /podrobny
rozpocet/vypracovana na zéklade vykazu vymer )

Objedndvatel mé pravo odstipit od zmluvy z dévodov podstatného porugenia zmluvy.
Podstatnym porusenim zmluvy zo strany zhotovitela sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie:
nedodrzanie zmluvného terminu vystavby

porusenie technologickej discipliny, vratane nedodrzania projektu

strata opravnenia vykondvat predmetn( &innost

Ucinky odstupenia od zmluvy nastand driom doruéenia oznadmenia o odstdpeni druhej
zmluvnej strane.

Pri odstipeni od zmluvy z dévodov na strane zhotovitefa, ma objedndvatel prévo na nahradu
$kody, spsobenej mu z titulu poru$enia zavizkov.

Zmluva nadoblda platnost dfiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a G&innost
nadobudne dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia,

Tato zmluva podlieha podla zdkona ¢ 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov povinnému zverejneniu. Zhotovite! berie
na vedomie povinnost Objedndvatela na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivych faktdr
vyplyvajicich z tejto zmluvy a svojim podpisom dava sthlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom
rozsahu.

20.8

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly, auditu, overovania stvisiaceho s doddvanymi
tovarmi, sluzbami a pracami kedykolvek pocas platnosti a G&innosti Zmluvy o poskytnuti
nendvratného finanéného prispevku a to opravnenymi osobami a poskytnut im vietku
potrebnd stcinnost. Opravnenymi osobami su:

a) Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nim poverené osoby,

) Najvyssi kontrolny drad SR, prisluing Sprava financnej kontroly, Certifikaény orgén a nim
poverené osoby,

d) Orgdn auditu, jeho spolupracujice orgény a nim poverené osoby,

e) Splnomocneni zéstupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov.

f)  Osoby prizvané orgédnmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a EU.




20.9 Zmluva so Zhotovitelom nadobuda d¢innost po spineni odkladacej podmienky, ktora spotiva
v tom Ze:

a) ddjde k schvaleniu procesu verejného obstarévania.

V pripade neschvélenia procesu verejného obstaravania poskytovatefom nendavratného
finanéného prispevku, objednavatel si vyhradzuje prévo vyuzit institdt odkladacej podmienky a
nasledne zmluvu anulovat.

b) déjde k schvéleniu Ziadosti o poskytnutie NFP z Pédohospodarskej platobnej
agentury , programu Rozvoj vidieka SR 2014-2020.

20.10 Této zmluva je vyhotovend v troch rovnopisoch. Objednavatel obdri dva a zhotovitel obdrzi
jeden rovnopis.

Bunkovce dria <7000 5 v Michalovciach dia: 26.10.2017

Zhotovitel’: .
ca&s GROUP s.1-0
Stefanigova

C&S GROUP, s.r. 0.

Priloha €.1 : Polozkovity rozpocet



