

# ZMLUVA O DIELO

## 1. ZMLUVNÉ STRANY

### 1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o.  
Sídlo: Brezová 49, 071 01 Michalovce  
IČO: 36 607 410  
DIČ: 20 22 18 89 93  
IČ DPH: SK20 22 18 89 93  
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Košice I., Odd.: Sro, Vložka č. 18140/V  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: 1135268009/1111  
Zastúpený: Patrik Šuchta - konateľ

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

### 1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Bunkovce**  
Sídlo: Bunkovce 103  
07244 Bunkovce  
IČO: 00325091  
DIČ: 2020740722  
Bankové spojenie: PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s.  
Číslo účtu: SK1656000000004254132001  
Zastúpený: Václav Ličko, starosta

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

zastúpenie vo veciach stavebno-technických:

ING. MICHAL DINIČ  
tel. č. 0915 868 648  
e-mail : .....

(ďalej len „Stavebný dozor“);

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva"):

## 2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo - stavbu Úprava komunikácií v obci Bunkovce (ďalej len „Dielo“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie - Úprava komunikácií v obci Bunkovce (ďalej len

„Projektová dokumentácia“), vypracovanej: JEGON s.r.o., zodp. projektant: Ing. Jozef Gonos, dátum vypracovania: 11/2015 (ďalej len „Projektová dokumentácia“), a

- 2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.
- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy.**
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „Naviac práce“).
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

### **3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY**

- 3.1. Keďže Objednávateľ má záujem financovať realizáciu Diela aj z rozpočtov Európskej únie, sa Zmluvné strany dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi, ktoré Objednávateľ zrealizuje neodkladne po tom, ako bude jeho žiadosť o finančný príspevok z rozpočtov Európskej únie na financovanie realizácie Diela schválená a Zmluva o NFP nadobudne účinnosť.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 12 mesiacov od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.
- 3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
- 3.4. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu. Je však v takom prípade povinný zaplatiť Zhotoviteľovi časť ceny, ktorá pripadá na práce už vykonané.

### **4. CENA DIELA**

- 4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je:

#### **Časť 1: SO 01 - Úprava komunikácie pri dome smútku**

Cena bez DPH	30 203,27 €
DPH	6 040,65 €
Cena s DPH	36 243,92 €

#### **Časť 2: SO 02 - Chodník k cintorínu - časť 1.**

Cena bez DPH	8 775,09 €
DPH	1 755,02 €
Cena s DPH	10 530,11 €

### Časť 3: SO 02 - Chodník k cintorínu - časť 2.

Cena bez DPH	42 211,29 €
DPH	8 442,26 €
Cena s DPH	50 653,55 €

**Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady**, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, oplatenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. **Fakturácia** a platenie jednotlivých prác a dodávok budú v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané vždy **po dokončení a prevzatí časti Diela v rozsahu minimálne 30% Diela**, resp. po dokončení a prevzatí 30% Diela od predchádzajúcej fakturácie. Faktúry budú vystavované na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorcom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela.
- 4.3. Vykonané Navyiac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Navyiac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.
- 4.4. **Lehota splatnosti faktúr je 30 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.
- 4.5. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.6. Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b/ č. 3 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny Diela, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez väd.
- 4.7. V prípade omeškania s úhradou ceny diela je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi.

### **5. ZHOTOVENIE DIELA**

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.
- 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplatenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.
- 5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza Zhotoviteľ.

- 5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 5.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole vykonaných častí Diela. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 5.10. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.11. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.12. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.13. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.14. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.15. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak

v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto vád. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto vád včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto vád z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá.

## **6. ZÁRUKA**

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 36 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

## **7. ZMLUVNÉ POKUTY**

- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez vád) a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi **zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny Diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania** s odovzdaním Diela riadne (bez vád) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď).
- 7.2. **Ak je Zhotoviteľ v omeškaní dodania diela viac ako 60 dní**, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej ceny Diela vrátane DPH, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa,

vojna, atď). Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nevylučuje uplatnenie zmluvnej pokuty podľa odseku 7.1.

- 7.3. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.4. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

## **8. OSOBNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. doložka plnenia zmluvy )**

- 8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobozamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky ( obec, okres, VÚC).
- 8.2. V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013 ([http://www.minv.sk/?atlas\\_2013](http://www.minv.sk/?atlas_2013)).
- 8.3. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas ( na dobu určitú alebo neurčitú ), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

## **9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
- 9.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje v prípade následného uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Objednávateľom ako konečným prijímateľom pomoci a poskytovateľom podpory (ďalej len "Zmluva o NFP") strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s realizáciou Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP oprávnenými kontrolnými zamestnancami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
- a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
  - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
  - c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,

- d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými predpismi.
- 9.3. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 9.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 9.5. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tejto Zmluvy ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že táto Zmluva nadobudne účinnosť len za podmienky, resp. až vtedy, keď nadobudne účinnosť Zmluva o NFP
- 9.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 9.7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

**Za Zhotoviteľa:**

V Michalovciach, dňa 29.01.2016


.....  
Patrik Šuchta - konateľ



**Za Objednávateľa:**

v Bunkovciach, dňa 05.04.2016

.....  
VĽCLAV LIČKO, starosta



## Krycí list stavby z rozpočtu

EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o.

Stavba : Revitalizácia verejného priestranstva Bunkovce		JKSO :						
		Rozpočet:						
		Spracoval:						
Miesto:	Zmluva č.	Dňa: 28.12.2015						
Odberateľ: Obec Bunkovce	IČO:	DIČ:						
Dodávateľ: EUROSTAV Michalovce s.r.o. 07101 Michalovce, Brezová 49	IČO: 36607410	DIČ: 2022188993						
Projektant:	IČO:	DIČ:						
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady		
1	HSV:	78 603,70	1 851,21	80 454,91	6	Práce nadčas		
2	PSV:				7	Murárske výpomocce		
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy		
4	Iné:				9			
5	Súčet:	78 603,70	1 851,21	80 454,91	10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C NUS - náklady umiestnenia stavy					D ON - ostatné náklady:			
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		734,74	
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť			
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce			
14				19				
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:		734,74	
projektant, rozpočtár, cenár:					E Celkové náklady:			
Dátum:					21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:		81 189,65
Pečiatka:					22	DPH 20 % z:	81 189,65	16 237,93
Podpis:					23			
					24	Súčet riadkov 21 až 23:		97 427,58
odberateľ, obstarávateľ:					F Odpočet - prípočet			
Dátum:	5.4.2016				dodávateľ, zhotoviteľ:			
Pečiatka:					Dátum:			
Podpis:					Pečiatka:			
					Podpis:			



Krycí list rozpočtu v EUR



Stavba : Revitalizácia verejného priestranstva Bunkovce

Objekt : SO 01 - Úprava komunikácie pri dome smútku

JKSO : Miesto: Zmluva č. Dňa:

Odberateľ: Obec Bunkovce IČO: DIČ:  
IČ DPH :

Dodávateľ: EUROS TAV Michalovce s.r.o. IČO: 36607410 DIČ: 2022188993  
07101 Michalovce , Brezová 49 IČ DPH : SK2022188993

Projektant: IČO: DIČ:  
IČ DPH :

A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV:	28 462,77	1 005,76	29 468,53	6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	28 462,77	1 005,76	29 468,53	10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C NUS - náklady umiestnenia staby			D ON - ostatné náklady:		
11	Zariadenie staveniska		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	734,74
12	Prevádzkové vplyvy		17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky		18	Projektové práce	
14			19		
15	Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:	734,74

Rozpočet:		Spracoval:		E Celkové náklady:	
		<i>projektant, rozpočtár, cenár.</i>		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 30 203,27
Dátum:				22	DPH 20 % z: 30 203,27 6 040,65
Pečiatka:				23	
Podpis:				24	Súčet riadkov 21 až 23: 36 243,92

odberateľ, obstarávateľ:		dodávateľ, zhotoviteľ:	
Dátum:	5.4.2016	Dátum:	
Pečiatka:		Pečiatka:	
Podpis:		Podpis:	

Odberateľ: Obec Bunkovce

Dodávateľ: EUROSTAV Michalovce s.r.o.

Projektant:

Stavba : Revitalizácia verejného priestranstva Bunkovce

Objekt : SO 01 - Úprava komunikácie pri dome smútku

JKSO :

Dátum:

Spracoval:

### Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					
1 - ZEMNE PRÁCE	2 256,43	2 256,43			
5 - KOMUNIKÁCIE	24 402,76	24 402,76			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 809,34	1 803,58	1 005,76		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	29 468,53	28 462,77	1 005,76		
<b>OSTATNÉ</b>					
OSTATNÉ spolu :	734,74	734,74			
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>30 203,27</b>	<b>29 197,51</b>	<b>1 005,76</b>		

Odherateľ: Obec Bunkovce

Dodávateľ: EUROSTAV Michalovce s.r.o.

Projektant:

Stavba : Revitalizácia verejného priestranstva Bunkovce

Objekt : SO 01 - Úprava komunikácie pri dome smútku

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	50,000	m2	1,24	62,00	
2	113107224	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	525,000	m2	1,20	630,00	
3	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3	152,250	m3	3,96	602,91	
4	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene z	1 065,750	m3	0,55	586,16	
5	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	197,560	t	1,90	375,36	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			<b>2 256,43</b>	<b>EUR</b>		<b>2 256,43</b>	
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>							
6	577141312	Betón asfaltový po zhutnení lôžny ACL 16-II 45/80-70 hr.50mm	460,430	m2	10,17	4 682,57	
7	577141212	Betón asfaltový po zhutnení strednozmný AC 11 (ABS) ACo 11-II 45/80-75 hr.50mm	460,430	m2	10,15	4 673,36	
8	564861114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 230 mm	506,470	m2	5,50	2 785,59	
9	567122112	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C5/6 po zhutnení hr.130 mm	506,470	m2	6,80	3 444,00	
10	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1, 00 kg/m2	460,430	m2	0,62	285,47	
11	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asf emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	920,860	m2	0,41	377,55	
12	577181326	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. lôžkový (ABL) hr.90 mm	460,430	m2	17,71	8 154,22	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :			<b>24 402,76</b>	<b>EUR</b>		<b>24 402,76</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
13	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	55,000	m	5,38	295,90	
14	914001111	Osadenie a montáž costnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	4,000	ks	14,24	56,96	
15	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	150,000	m	1,04	156,00	
16	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	150,000	m	0,14	21,00	
17	917862111	Osadenie cest. obrub. betón. stojatého, s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	22,000	m	6,81	149,82	
18	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	303,050	t	1,25	378,81	

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : SO 01 - Úprava komunikácie pri dome smútku

EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Spec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
19	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	2 727,450	t	0,24	654,59	
20	979089212	Poplatok za skladovanie sute	9,050	t	10,00	90,50	
21	4044712019R	Dopravné značky štandardné	4,000	ks	33,00		132,00
22	4044778010R	Dopravné značky prenosné (dočasné)	20,000	ks	33,50		670,00
23	4044778011R	Stĺpky k dopravným značkám	4,000	ks	16,50		66,00
24	59229030R	Obrubník cestný 100/25/15 cm	22,220	ks	6,20		137,76
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>			<b>2 809,34</b>	<b>EUR</b>		<b>1 803,58</b>	<b>1 005,76</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>			<b>29 468,53</b>	<b>EUR</b>		<b>28 462,77</b>	<b>1 005,76</b>
<b>OSTATNÉ</b>							
25	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	612,280	t	1,20	734,74	
<b>OSTATNÉ spolu :</b>			<b>734,74</b>	<b>EUR</b>		<b>734,74</b>	
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>30 203,27</b>	<b>EUR</b>		<b>29 197,51</b>	<b>1 005,76</b>

## Krycí list rozpočtu v EUR



Stavba : Revitalizácia verejného priestranstva Bunkovce

Objekt : SO 02 - Chodník k cintorínu - časť 2.

JKSO : Miesto: Zmluva č. Dňa: ..

Odberateľ: Obec Bunkovce IČO: DIČ:  
IČ DPH :

Dodávateľ: EUROSTAV Michalovce s.r.o. IČO: 36607410 DIČ: 2022188993  
07101 Michalovce , Brezová 49 IČ DPH : SK2022188993

Projektant: IČO: DIČ:  
IČ DPH :

A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV:	42 115,59	95,70	42 211,29	6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	42 115,59	95,70	42 211,29	10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C NUS - náklady umiestnenia staby				D ON - ostatné náklady:			
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19			
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:		

Rozpočet:		Spracoval:		E Celkové náklady:			
		<i>projektant, rozpočtár, cenár:</i>		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:		42 211,29
Dátum:				22	DPH 20 % z:	42 211,29	8 442,26
Pečiatka:				23			
Podpis:				24	Súčet riadkov 21 až 23:		50 653,55

odberateľ, obstarávateľ:				dodávateľ, zhotoviteľ:			
Dátum:	5. 4. 2016			Dátum:			
Pečiatka:				Pečiatka:			
Podpis:				Podpis:			

Odberateľ: Obec Bunkovce

Dodávateľ: EUROSTAV Michalovce s.r.o.

Projektant:

Stavba : Revitalizácia verejného priestranstva Bunkovce

Objekt : SO 02 - Chodník k cintorínu - časť 2.

JKSO :

Dátum: . . .

Spracoval:

### Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	6 530,62	6 434,92	95,70		
5 - KOMUNIKÁCIE	34 707,00	34 707,00			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	973,67	973,67			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	42 211,29	42 115,59	95,70		
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>42 211,29</b>	<b>42 115,59</b>	<b>95,70</b>		

Odberateľ: Obec Bunkovce  
 Dodávateľ: EUROSTAV Michalovce s.r.o.  
 Projektant:

Spracoval:  
 JKSO:  
 Dátum:

Stavba : Revitalizácia verejného priestranstva Bunkovce  
 Objekt : SO 02 - Chodník k cintorínu - časť 2.

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	113107221	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 100 mm, nad 200 m <sup>2</sup>	615,000	m <sup>2</sup>	0,73	448,95	
2	122301102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v hom. tr. 4 nad 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	276,750	m <sup>3</sup>	3,00	830,25	
3	122301109	Priplatok za lepkosť hom. 4	83,025	m <sup>3</sup>	0,74	61,44	
4	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	276,750	m <sup>3</sup>	6,94	1 920,65	
5	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	79,950	t	1,25	99,94	
6	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	719,550	t	0,24	172,69	
7	979131413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	467,400	t	5,00	2 337,00	
8	180402111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	300,000	m <sup>2</sup>	0,54	162,00	
9	005724400	Zmes trávna parková	15,000	kg	6,38		95,70
10	182301121	Rozprestretie omice, sklon nad 1:5 do 500 m <sup>2</sup> hr. do 10 cm	300,000	m <sup>2</sup>	1,34	402,00	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			<b>6 530,62</b>	<b>EUR</b>		<b>6 434,92</b>	<b>95,70</b>
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>							
11	564861114	Podklad zo štrkodrtie hr. 230 mm	615,000	m <sup>2</sup>	5,20	3 198,00	
12	567122112	Podklad z kameniva spevn. cementom CBGM C5/6, hr. 130 mm	615,000	m <sup>2</sup>	8,66	5 325,90	
13	569731111	Spevnenie krajníc alebo komunik. kamenivom drveným hr. 100 mm	185,000	m <sup>2</sup>	3,87	715,95	
14	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m <sup>2</sup>	615,000	m <sup>2</sup>	0,62	381,30	
15	573231111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 0,5-0,8 kg/m <sup>2</sup>	1 230,000	m <sup>2</sup>	0,41	504,30	
16	577141112	Betón asfaltový tr. 1 strednozrný ACo 11-II 45/80-75, hr. 40 mm	615,000	m <sup>2</sup>	10,24	6 297,60	
17	577151123	Betón asfaltový tr. 1 hrubý ložný ACL 16-II 45/80-70, hr. 60 mm	615,000	m <sup>2</sup>	11,94	7 343,10	
18	577181226	Betón asfaltový pre podkladnú vrstvu ACp 22-II, 50-70, m hr. 90 mm	615,000	m <sup>2</sup>	17,79	10 940,85	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :			<b>34 707,00</b>	<b>EUR</b>		<b>34 707,00</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
19	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	811,394	t	1,20	973,67	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			<b>973,67</b>	<b>EUR</b>		<b>973,67</b>	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			<b>42 211,29</b>	<b>EUR</b>		<b>42 115,59</b>	<b>95,70</b>
Za rozpočet celkom :			<b>42 211,29</b>	<b>EUR</b>		<b>42 115,59</b>	<b>95,70</b>

Krycí list rozpočtu v EUR



Stavba : Revitalizácia verejného priestranstva Bunkovce

Objekt : SO 02 chodník k cintorínu - časť 1.

JKSO : \_\_\_\_\_ Miesto: \_\_\_\_\_ Zmluva č. \_\_\_\_\_ Dňa: \_\_\_\_\_

Odberateľ: Obec Bunkovce IČO: \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_  
IČ DPH : \_\_\_\_\_

Dodávateľ: EUROSTAV Michalovce s.r.o. IČO: 36607410 DIČ: 2022188993  
07101 Michalovce, Brezová 49 IČ DPH : SK2022188993

Projektant: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_  
IČ DPH : \_\_\_\_\_

--	--

A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV:	8 025,34	749,75	8 775,09	6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomoco
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9	
5	Súčet:	8 025,34	749,75	8 775,09	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady:
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:

Rozpočet: _____ Spracoval: _____ <i>projektant, rozpočtár, cenár.</i> Dátum: _____ Pečiatka: _____ Podpis: _____	E Celkové náklady: 21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20: <span style="float: right;">8 775,09</span> 22 DPH 20 % z: <span style="float: right;">8 775,09</span> <span style="float: right;">1 755,02</span> 23 _____ 24 Súčet riadkov 21 až 23: <span style="float: right;">10 530,11</span>
--	---

F Odpučet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ:

Dátum: **5.4.2016**

Pečiatka: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

dodávateľ, zhotoviteľ:

Dátum: \_\_\_\_\_

Pečiatka: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_



Objedávateľ: Obec Bunkovce

Dodávateľ: EUROSTAV Michalovce s.r.o.

Projektant:

Stavba : Revitalizácia verejného priestranstva Bunkovce

Objekt : SO 02 chodník k cintorínu - časť 1.

JKSO :

Dátum:

Spracoval:

### Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					
1 - ZEMNE PRÁCE	1 182,50	1 102,75	79,75	0,012	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	1 079,20	1 079,20		0,131	
5 - KOMUNIKÁCIE	5 516,16	4 846,16	670,00	56,828	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	997,23	997,23		0,015	2,160
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	8 775,09	8 025,34	749,75	56,987	2,160
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>8 775,09</b>	<b>8 025,34</b>	<b>749,75</b>	<b>56,987</b>	<b>2,160</b>

Odberateľ: Obec Bunkovce

Dodávateľ: EUROSTAV Michalovce s.r.o.

Projektant:

Stavba : Revitalizácia verejného priestranstva Bunkovce

Objekt : SO 02 chodník k cintorínu - časť 1.

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o.

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Spec.materiál
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	25,000	m3	3,50	87,50	
2	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých	175,000	m3	0,51	89,25	
3	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	25,000	m3	5,44	136,00	
4	180402111	Založenie trávniku hydrosev vrátane prípravy pôdy, hnojenia a dovozu vody na zálievku	250,000	m2	0,54	135,00	
5	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	12,500	kg	6,38		79,75
6	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	250,000	m2	1,28	320,00	
7	182301121	Rozprestretie omice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	250,000	m2	1,34	335,00	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			<b>1 182,50</b>	<b>EUR</b>		<b>1 102,75</b>	<b>79,75</b>
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
8	348171111	Osadenie a dodávka zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	40,000	m	26,98	1 079,20	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			<b>1 079,20</b>	<b>EUR</b>		<b>1 079,20</b>	
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>							
9	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asf emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	456,000	m2	0,41	186,96	
10	577141112	Betón asfaltový po ztuhnutí strednozmný AC 11 (ABS) ACo 11-II 45/80-75 hr.50mm	455,000	m2	10,24	4 659,20	
11	4044778010R	Dopravné značky prenosné (dočasné)	20,000	kus	33,50		670,00
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :			<b>5 516,16</b>	<b>EUR</b>		<b>4 846,16</b>	<b>670,00</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
12	966076141	Odstránenie alebo zvodidlového zábradlia alebo ich časti na mostoch betónových v celku, -0,05400t	40,000	m	23,11	924,40	
13	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	60,690	t	1,20	72,83	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			<b>997,23</b>	<b>EUR</b>		<b>997,23</b>	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			<b>8 775,09</b>	<b>EUR</b>		<b>8 025,34</b>	<b>749,75</b>
Za rozpočet celkom :			<b>8 775,09</b>	<b>EUR</b>		<b>8 025,34</b>	<b>749,75</b>